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第一章
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适用于纸质评审的公开采购方式
广州市净水有限公司石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目  采购公告
[bookmark: 采购公告]     广州市净水有限公司石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目京溪、大沙地、大坦沙等分公司日常维护维修项目（机电维修类）  已具备采购条件，现对该□施工  □货物 服务项目实施公开采购活动，采用邀请询比 公开询比询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：   广州市净水有限公司石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目2022年京溪、大沙地、大坦沙等分公司日常维护维修项目（机电维修类）     
1.2项目编号：                    XJSJ-20221103-01                              
1.3资金来源：自有资金  
1.4最高限价（元）： 元（子项目合计45658.19元（人民币） （其中税前造价为41888.25元，税率为9%，绿色施工安全防护措施费1719.96元）。
绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。
+预留金元（子项目金额的约10%））      
	序号
	所属单位
	子项目名称
	最高限价
（元）
	税前造价限价
（元）
	税率（%）
	安措费（元）

	1
	京溪分公司
	京溪分公司2022年细格栅精细格栅维护保养项目
	271043.54
	248663.8
	9%
	33917.51

	2
	大沙地分公司
	大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备等维修项目
	48436.31
	44436.98
	9%
	3391.50 

	3
	大沙地分公司
	大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	47206.34
	43308.57
	9%
	486.53

	4
	大沙地分公司
	大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目
	40699.17
	37338.69
	9%
	1730.54

	5
	大沙地分公司
	大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目
	37039.02
	33980.75
	9%
	1447.24

	6
	大沙地分公司
	大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
	49854.86
	45738.40 
	9%
	636.49

	7
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目
	152837.41
	140217.81
	9%
	12201.66

	8
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目
	157844.01
	144811.02
	9%
	5718.01

	9
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期厂区工控、监控网络维修
	265406.53
	243492.23
	9%
	18957.83

	10
	石井分公司
	石井分公司初雨池体照明系统及初雨2#、3#提升泵电控系统维修
	74120.64
	68000.59
	9%
	6299.83

	11
	大观分公司
	大观分公司2022年5号内进流除污机维修项目
	47916.33
	43959.94
	9%
	431.65

	12
	石井净分公司
	石井净分公司园区道闸维修项目
	18830.25
	17275.46
	9%
	882.8

	13
	石井净分公司
	石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目
	14728.18
	13512.09
	9%
	514.34

	14
	石井净分公司
	石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目
	222567.69
	204190.54
	9%
	1267.31

	15
	石井净分公司
	石井净分公司二期推流器器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程
	28550.72
	26193.32
	9%
	3082.76

	16
	石井净分公司
	石井净分公司一期沉砂池砂泵维修项目
	3571.90 
	3276.70 
	9%
	271.92

	
	江高分公司
	江高分公司2022年综合泵房压力变送器联动项目
	40128.82
	35512.23
	9%
	3907.05

	
	江高分公司
	江高分公司消防信号迁至中控室项目
	34553.81
	31700.74
	9%
	1359.71

	
	猎德分公司
	水质全流程取样项目
	261634.86
	240031.99
	9
	16711.24

	25
	预留金
	
	/
	/
	/



1.5标段划分：      /         
2.采购内容和范围
2.1采购内容和范围：
本项目对机修班组与初雨班组电动车充电场所的玻璃窗进行防火封堵并对老旧墙体进行翻新修缮。

2.2项目工期：计划工期   □交货期  □服务期为15天
	项目
	合同工期及总日历天数

	项目一
	30天

	项目二
	30天

	项目三
	30天

	项目四
	30天

	项目五
	30天

	项目六
	30天

	项目七
	30天

	项目八
	30天

	项目九
	30天

	项目十
	30天

	项目十一
	30天

	项目十二
	30天

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	项目九
	60天



2.3地点：□建设地点  □交货地点  服务地点位于 广州市净水有限公司石井分公司。 项目范围涉及的各分公司         
2.4质量要求：施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下：     按合同条款和有关技术标准规范进行验收。使用的各种材料必须符合设计和有关技术标准规范要求。                            
2.5其他：□安全目标如下：                                         
3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）
3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：
（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。
（2）供应商应当具备  具有建筑工程施工总承包三级（或以上）资质， 


同时具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》  资质。
□（3）   年1月1日至今，供应商最少具有一项      项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同签字盖章、签订日期，加盖单位公章）
（4）项目负责人应当具备  建筑工程专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）； （注：根据广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知，二级注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）  资格条件。
（6）其他要求： 专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；供应商拟担任本工程项目负责人和安全员的人员资质须满足下列要求，且项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员  。                                            
3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股关系。
（3）与本项目其他供应商存在管理关系。
（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。
（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
（12）其他禁止情形：                                     /          
3.3本次项目不接受联合体参加采购活动
4.采购文件的获取
[bookmark: _GoBack]4.1获取时间
从  2022 年 11 月 3 日至  2022 年 11 月 8 日（北京时间）
4.2获取方式
在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。 
5. 踏勘现场
□不组织
组织：
供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。
防疫要求：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号当天（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近7天内行程有异地中高风险地区及所在的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近7天行程内有异地本土疫情报告的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员应持有抵穗后来访前两次核酸检测证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）3.除上述1、2以外临时来访人员，应持有抵穗后来访前24小时内的核酸检测证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。项目根据实际情况须在提交响应文件前进行现场踏勘，未进行现场踏勘的，报价一律视为无效报价，提交报价响应文件时需附上现场踏勘委派书（需求单位及报价单位均需盖章，详见附件现场踏勘委派书）
踏勘现场联系人：王工
踏勘现场联系人联系方式：13760868111 
踏勘时间：2022年 11 月 7 日 10 时 00 分                      
踏勘集中地点：广州市白云区夏花一路551号广州市净水有限公司石井分公司（均禾净水厂）  
项目一： 广州市白云区沙太北路犀牛二马路1号京溪地下净水厂 
项目十一：广州市天河区科韵北路101号广州市净水有限公司大观分公司
 项目十七、项目十八：广州市白云区江高镇南岗村南贤路1号（江高净水厂）                  
6. 响应文件的递交
6.1递交响应文件截止时间：   2022 年  11 月  9 日  10 时  00 分前（北京时间）。
6.2递交及快递地址：广州市白云区夏花一路551号广州市净水有限公司石井分公司（均禾净水厂）2广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标生产部。
防疫要求：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近14天内行程有异地中高风险地区及所在的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近14天行程内有异地本土疫情报告的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访3.近14天行程内有省外来（返）穗人员应持有抵穗后来访前三天的两次核酸检测证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）4.如确需工作需要来访，应持有抵穗后来访前24小时内的核酸检测证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价
7.其他
7.1发布公告的其他媒介
本项目采购公告同时在广州市净水有限公司门户网站和阳光平台上发布。本公告的补充、修改，在净水公司门户网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以净水公司门户网站为准。
7.2响应文件递交注意事项
   （1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
8.异议及投诉的受理
潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。
异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841/62315524。
地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。
9. 被书面限制参与采购活动的企业名单
本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：
	序号
	单位名称
	被书面限制参与采购活动的期限

	1
	广州市水电建设工程有限公司
	2021年11月18至20232年5月17日

	2
	广州市南粤工程建设监理有限公司
	2021年11月18至2023年5月17日

	3
	广州市自来水工程有限公司
	2022年1月1至2022年12月31日


10.联系方式
	采购人：广州市净水有限公司

	地  址：广州市白云区夏花一路551号广州市净水有限公司石井分公司（均禾净水厂）天河区临江大道501号

	联系人：王工

	电  话：13760868111

	
              2022 年   11 月   3 日

































附件：现场踏勘委派书（如需）
致：广州净水有限公司
我公司（单位）      （报价单位名称）     现委派    （姓名、职务、身份证号）    处理本项目广州市净水有限公司2022年刮泥机大修，项目编号：        的现场踏勘事宜。
（进厂要求详见响应文件递交防疫要求）
特此声明！
报价单位法定代表人（或法定授权代表）签字：                   
报价单位名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
	广州净水有限公司京溪分公司
（盖章）
经办人：吴工
联系电话：13828471306
	





	广州净水有限公司大观分公司
（盖章）
经办人：陈工
联系电话：13662427360

	广州净水有限公司江高分公司
（盖章）
经办人：林工
联系电话：020-61991558



























适用于纸质评审的采购项目
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1. 对供应商的资格要求.
详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求
2.  本次交易一般规则.表1.1
	阶段
	条款
	项目
	规则

	准备
及其
响应
	2.1
	采购文件组成
	（1）采购公告
（2）供应商须知
（3）采购方式
（4）评审办法
（5）采购需求
（6）合同草案
（7）响应文件
（8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

	
	2.2
	采购文件的澄清和修改
	1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。
1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

	
	2.3

	踏勘现场
	详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场

	
	2.4
	分包
	本项目不允许分包

	
	2.5
	响应截止时间
	详见采购公告（采购邀请书）

	准备
及其
响应
	2.6
	最高限价及低价说明
	详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	2.7

	响应文件有效期
	90个日历天（从响应文件递交截止日算起）

	准备
及其
响应
	2.8
	响应文件份数
	纸质文件正本1份，副本 1份

	
	2.9
	响应文件的密封和标记
	要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：
项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。

	
	2.10
	响应文件提交
	见采购公告（采购邀请书）

	文件开启及评审
	2.11
	响应文件开启会议
	举行
会议时间：同响应截止时间
会议地点：采购公告中指定地点

	
	2.12
	开启文件前的密封检查
	密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

	
	2.13
	评审小组
	评审小组构成：3人。

	
	2.14
	评审办法
	见第四章评审办法有关条款

	
	2.15
	成交候选人
	在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人

	确定成交人
	2.16
	成交办法
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.17
	签订合同
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.18
	履约担保
	详见第六章合同

	其他
	2.19
	需要补充的其他内容
	


2.本次交易的特别规定
对于施工技术方案简单、工期较短、季节性强的中小型工程，或者标准通用设备、材料以及有关服务的采购，可以不要求供应商编制施工组织设计、安装调试方案或服务大纲等技术响应文件，可不进行技术评审。
23.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件
（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
34.发生下列情况之一者，视为无效响应行为
（1）响应文件未按规定签字、盖章的。
（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。
（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。
（4）质量标准不符合采购文件要求的。
（5）服务期不符合采购文件要求的。
（6）报价超过最高限价的。
（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。
（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（9）其他不符合采购文件要求的情形。
45.响应保证金
本项目无须递交响应保证金。
56.响应文件要求
56.1响应文件包括下列内容
1.响应函
2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表
5.报价表
6.其他资料
67.异议
67.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
67.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。
67.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。
78.本章附件
附件1：响应文件开启表
附件2：问题澄清通知
附件3：问题的澄清
附件4：成交通知书



附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分
	序号
	供应商
	密封情况
	报价（元）
	供应商代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购人代表                 记录人            
                                          年    月    日






附件2

问题澄清通知

编号：
   （供应商名称）    ：
     （项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组
评审小组：          （签字）
     年    月    日





附件3

问题的澄清

编号：
（项目名称）评审小组：
    问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.

供应商：                        （公章）
或
法定代表人或委托代理人：          （签字）
     年    月    日







附件4 

成交通知书

（编号：        ）
   （成交供应商名称）    ：
你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。
成交金额，大写：                ，小写：                   。
请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）
     年    月    日
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公开询比
	1.采购准备
	  1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交
1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求
1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。

	2.询比规则
	2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 
2.2 询比地址 
广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司
2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间）
2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格

	3.成交规则
	采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商
评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商

	4.成交候选人公示
	在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。

	5.成交结果公告
	成交候选人公示结束后。

	6.成交通知书
	采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。

	7.签订采购合同
	采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同.
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1.评审方法
供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。
除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：
（1）运输费用及保险费。（如有）
   （2）工期、交货期或服务期限。
（3）支付条件。
（4）备品备件以及售后服务（如有）。
（5）价格调整因素。
经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。
2.评审程序
2.1 初步评审
表4-1                      初步评审标准
	评审环节
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	响应函签字盖章
	有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	响应文件格式
	符合采购文件“响应文件格式”要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外

	
	法定代表人授权委托
	有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章

	资格评审
	营业执照
	报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

	
	供应商资格
	满足法律法规及采购文件供应商资格要求

	响应性评审
	报价
	没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	其他
	采购文件要求必须提供的其他资料

	
	其他无效响应
	无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容


说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。
2.2澄清补正
2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。
2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。
2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。
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1、 项目内容及需求
本项目
对机修班组与初雨班组电动车充电场所的玻璃窗进行防火封堵并对老旧墙体进行翻新修缮。
工程量清单：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	金属门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:金属窗户，每个约3m2
2.拆除废料运距:20km
	m2
	12

	2
	墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:∠40*3mm 304不锈钢角钢，约28m
2.隔离层材料种类、规格:A1级防火阻燃岩棉（10cm厚），约27m3
3.面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢板（3mm厚）
	m2
	25

	3
	墙面嵌缝处理
	1.嵌缝材料种类:防火密封胶
	m
	52

	4
	墙面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:乳胶/玛蹄脂1mm厚，玻璃纤网格布
2.防水层数:一布一油
	m2
	26

	5
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:砖墙
2.抹灰层种类:一般抹灰
3.拆除废料运距:20km
	m2
	136

	6
	墙面一般抹灰（含找平打磨）
	1.墙体类型:砖外墙
2.底层厚度、砂浆配合比:20mm
	m2
	136

	7
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型:抹灰面
2.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料底层3遍，每遍喷镀厚度再1.5-2.5mm；面层喷涂2遍，涂料用量约为0.5-1kg/m2
	m2
	136

	8
	抹灰面油漆
	1.腻子种类:成品一般型
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙耐酸、碱的改性丙烯酸涂料2遍
	m2
	136

	9
	活动脚手架
	1.搭设部位:墙体
	m2
	136



（1） 
（2） 
（3） 
（4） 
（5） 


项目一：京溪分公司2022年细格栅精细格栅维护保养项目
对京溪分公司细格栅精细格栅进行为期1年的维护保养，包括更换精细格栅膜片、细格栅清洗、细格栅精细格栅更换尼龙滚轮等。在合同规定工程量内，根据京溪分公司实际生产运行情况进行施工。
进场勘查完毕后可根据实际情况制定施工方案。具体施工步骤如下：
细格栅精细格栅：
1)拆卸已损坏细格栅尼龙滚轮，拆卸已损坏精细格栅膜片、尼龙滚轮；
2)安装新网膜片、尼龙滚轮；
3)调试；
4)试运行；
5)交付使用。
细格栅清洗：
1)安装超高压冲洗机；
2)对细格栅网格进行冲洗；
3)试运行；
4)交付使用。
项目二：大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备等维修项目；
大沙地分公司一期沉砂池吸砂机能把进水中的砂分离出来，能有效保护后续工艺段的设备，对最终出水水质也有重要影响。二期旋转式沉砂池搅拌机也是预处理区内重要的设备之一，对后续处理工艺有较大影响。二期砂水分离器闸板漏水会影响到周边环境，电动机构损坏更影响设备的正常运行，对生产造成影响。因此，为恢复设备设施的性能，保障生产任务的顺利完成，须维修以上设备。
1、一期沉砂池吸砂机更换新的（型号为：YFFB 16*2.5+12*1.5P+2Gmm2）吊索电缆2台共80米、另采购80米电缆备用，更换行走轮轴承16个。
2、二期旋转式沉砂池搅拌机同等电机更换2台、更换传动轴的轴承。
二期砂水分离器电动阀电机更换2台，更换行程（左右）开关及接近（左右）开关、修复闸板漏水。
具体施工步骤如下：
1、做好施工前的围蔽、施工用电申请等作业票，停设备电源并挂禁止合闸警示牌；
2、一期沉砂池1#吸砂机把旧电缆两端线头拆除，拆除电缆吊钩，更换电缆（型号为：YFFB 16*2.5+12*1.5P+2Gmm2）吊索电缆，安装电缆吊钩并加固，电缆两端接线按原有顺序接好；
3、把1#吸砂机用千斤顶把单边行走轮顶起，拆除单边的两个行走轮轴承，根据轴承的型号安装新的轴承并加注润滑脂，放下千斤顶让行走轮处在导轨上面，再用千斤顶顶起另一边的行走轮，更换两个轴承并加润滑脂后，撤掉千斤顶等所有工具；
4、1#吸砂机在确认安装无误后进行通电试运行，观察电缆行走是否顺滑无卡顿，行走轴承是否有异响；
5、2#吸砂机更换电缆和轴承重复上述步骤实施。
6、确认设备正常后交付班组使用。
7、二期旋转式沉砂池1#搅拌机变速箱电机拆除电缆端
8、
9、子，更换新电机并紧固螺栓，按相序接回电缆；
10、放空产沙池内污水，用龙门架把1#搅拌机变速箱吊起，拆除搅拌叶片，拆除轴承并更换相同型号的轴承；
11、按相反的顺序安装好1#搅拌机并确保各个部位安装到位。
12、沉砂池2#搅拌机更换电机和轴承重复上述步骤实施。
13、通电试运行，并检查无误后交班组使用。
14、二期1#砂水分离器电动阀电机端子电缆头拆除，拆除电机更换新的电机并接好电缆线；
15、拆除闸板更换密封垫片；
16、拆除限位行程（左、右）开关、拆除接近(左、右）开关，更换新电子元件；
17、按相反的顺序安装好1#砂水分离器电动阀。
18、通电试运行，并检查无误后交班组使用。
19、2#砂水分离器电动阀更换电机、限位开关、接近开关重复上述步骤实施。
项目三：大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目；
大沙地分公司二期通风风机是负一、负二层新风量必不可少的设备，保障员工职业卫生安全生产，因此，通风机设备是地下区域生命的保障，每坏一台通风机都会对地下空气产生影响，因此，需要对相关设备进行维修。具体施工步骤如下：
1）、做好施工前的围蔽、施工用电申请等作业票。
2）、拆除风机外罩，拆除风机叶轮，拆除风叶，拆除轴承。
3）、修复风轮或更换，更换轴承，更换V型皮带。
4）、调整风机主从动轮平行度。
5）、修复风管裂缝，修复风机罩。
6）、整机调试后交付班组使用。
项目四：大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目；
大沙地分公司现现1#、2#、3#粗格栅出现了反耙故障、耙斗升降的导轨检修口脱落、垃圾刮板变形等问题，需要对其进行维修。具体施工步骤如下：
1）、1#、2#、3#粗格栅开合耙减速机维修。
2）、更换耙齿内行走轮、外行走轮。
3）、更换钢丝绳。
4）、更换垃圾刮耙耐磨条。
项目五：大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目；
大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道是保障设备正常运行的重要配套设施，对水量水质有较大影响，中水管道受到有害气体腐蚀出现生锈、漏水等现象需要进行更换维修。具体施工步骤如下：
1）、拆除原有的钢管、球阀等。
2）、在钢管两边焊接316不锈钢DN32法兰片。
3）、安装316不锈钢球阀，用304不锈钢螺栓紧固。
4）、安装304不锈钢辅助支架固定水管防止震动。
5）、如此轮流施工，细格栅有6处，膜格栅有9处，提标有7处。
6）、完工后开水泵试压、试漏无误后交付使用。
项目六：大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
现二期干化车间负二层PAC药剂罐共有4个，其中只有一个罐是安装了液位计的，其他3个罐是没有安装液位计。运行人员反应在日常运行中需要对药剂罐的液位进行监控。
考虑到施工时避免人员进入药剂罐作业及药剂腐蚀的特殊性，建议安装“量程为5米的抗腐蚀性四氟探头分体式四线制超声波液位计”。步骤如下：
1.把表头安装在立式不锈钢保护箱（箱长400mm*高500mm*宽300mm厚1.2mm，底座ф10cm，高115cm，厚1.5mm）内。
2.PAC药剂罐顶部开孔安装探头。
3.现场线路安装。
4.数据测试、调试。
项目七、大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目
1）一二期鼓风机房
1. 实施该项目鼓风机无须暂停运行，实施过程中工作人员必须佩戴五点式安全带。
2. 对破损开裂玻璃进行拆除，按照原尺寸厚度隔音玻璃定制并安装。
3. 拆除南侧墙体内轴流风机10台，并原位置往上方向开出方形孔，尺寸小于925mm*925mm。
4. 室内墙体修补收窄少于900*900，制作安装负压低转速风机支架，安装方式为活动式，风机下部安装软橡胶滚轮。
5. 风机进风口与室内墙体用密封胶垫片密封。
6. 9台风机顶部安装不锈钢挡雨棚。
7. 试机运行并测试效果，调整日常开启风机的台数。
8. 拆除北侧围墙8台风机，并将风口位置堵塞。
2）浓缩池泥泵房
1.南侧墙体开孔直径400mm圆孔，北侧墙体开孔直径400mm圆孔。
2.南侧墙体安装进风风机，北侧墙体安装排风风机，一进一出。（进    出风机安装方式为壁式，风量≥2000m³/h）
3.南侧墙体室内安装引风风管，室外安装防雨罩。
3）三期进水站房
1.进水站房西侧墙体开孔2个圆孔，孔径100mm将工业新风机出风管和引风管引出。
2.重新铺设电缆，并增加新风机控制电箱。
3.调试好安装好的风机。
4）一二期进水站房
1.拆除东侧已故障风机电机，检查线路并修复风机电机。
2.检查站房内其他通风设备设施。
5）除臭风机房
 1.在土壤除臭风机房靠排气扇的位置开孔用于铺设电缆线管，铺设完成后需封堵（墙面开孔，DN50，PVC套管保护DN50）；
2.在土壤除臭风机房外的设备控制箱取电，并铺设电缆和线管至土壤除臭风机房内；
3.在土壤除臭风机房内安装排气扇控制箱，控制箱内配装1个两相漏电开关；
项目八、广州市净水有限公司大坦沙分公司大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目
大坦沙分公司一二三期滤池都设有维修天车，用于设备检修、起重、及运输。根据《起重机械定期检验规则》滤池使用的起重设备需要每两年检验一次，目前天车即将到达检验周期，但缺少天车维修平台，需新增固定式天车维修平台便于天车的检验及日常维修维护。
大坦沙提标新增鼓风机房建筑，鼓风机房冷却器安装在楼顶，每次进行巡查或维修均需要临时架设梯子，需要新增永久固定登高步梯到楼顶。
（1） 本项目需要增设固定式维修平台的位置共6个，改善天车轨道1处、增加斜梯1处，安装要求必须符合《GB4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》、《GB4053.2-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》、《GB4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》。天车安装位置及需优化位置详见下个图。
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维修平台安装要求：
平台材质：厚度3mm不锈钢花纹钢板，爬梯制作方式为直梯。
直梯要求：梯樑、踏棍采用304不锈钢无缝管材，梯梁规格直径51*3、梯宽550mm，踏棍间距250mm、规格32*3。
护笼：从直梯离地2米起，采用304不锈钢扁铁50*5，护笼立杆间距250mm，横杆间距1m。
防护栏杆：高度不低于1.2m，材质不锈钢D51管，底部踢脚板宽100mm厚2mm。
总则：安装要求符合（ HYPERLINK "https://wenku.baidu.com/view/cbb5acf9d3f34693daef5ef7ba0d4a7302766cff.html" GB 4053-2009 固定式钢梯及平台安全要求）第一三部分
斜梯安装要求：
平台踏板要求：3mm厚不锈钢花纹钢板，踏板前后深度不小于80mm，前后方向重叠。
斜梯要求：倾斜角度30°＜75°，踏步高间距：265mm 、踏步宽70mm。
防护栏杆：高度不低于1.2m，材质不锈钢D51管，底部踢脚板宽100mm厚2mm。
总则：安装要求符合（ HYPERLINK "https://wenku.baidu.com/view/cbb5acf9d3f34693daef5ef7ba0d4a7302766cff.html" GB 4053-2009 固定式钢梯及平台安全要求）第二三部分。

项目九、大坦沙分公司一二期厂区工控、监控网络维修
由污水泵房电柜敷设光纤去加药间，并新建一个检修井，再通过光纤转网线模块接入污水泵房交换机。
同时一二期加氯间周边监控经常出现卡顿现象，经检查原因为加氯间至中控室光纤由多段光纤熔接而成，信号极不稳定，因此鉴于2021年分公司敷光纤时工控网预留了多芯光纤与中控室相连，因此，现立项从一二期加氯间监控箱敷设光纤至离心脱水机房PLC柜，再熔接水质中心二楼机房至中控室段光纤。
（一）一二期加药间至污水泵房光纤敷设
1、 由一二期加药间PLC柜增加网线转换光纤模块，并敷设光纤至污水泵房PLC柜，再通过网线转换光纤模块接入PLC内的工控交换机，光纤两端熔接制作光纤头；
2、 光纤采用八芯单模光纤，总长300m，草地开挖长230*宽0.2*深0.2m，混凝土开挖长50*宽0.2*深0.2m，掀20m水泥盖板，光纤套DN100 镀锌钢管，做2个0.6*0.6*0.6m检修井，位置如图1所示，检修井口做一块不锈钢盖板（须有限位）；
3、 回填台湾草草地、混凝土路面；
（二）一二期加氯间至离心脱水机房处光纤敷设
1、 由一二期加氯间监控设备箱从光收发器处敷设光纤至离心脱水机低压电房的PLC柜内，于水质中心二楼低压房熔接上述光纤与过路至中控室的光纤，然后中控处的光纤接至监控机柜，共熔接6个点；
2、 光纤采用八芯单模光纤，总长500m，草地开挖长430*宽0.2*深0.2m，混凝土开挖长50*宽0.2*深0.2m，掀20m水泥盖板，光纤套DN160 镀锌钢管，做5个0.6*0.6*0.6m检修井，位置如图2所示，检修井口做一块不锈钢盖板（须有限位）；
3、 回填台湾草草地、混凝土路面。
（三）一二期次氯酸钠翻板液位计数据接入中控
1、 在一二期次氯酸钠加药间加设一个长0.8*宽0.3*高1.5m不锈钢电箱，电箱配4条不锈钢腿；
2、 不锈钢电箱内配置一台2080-LC50-24QWB PLC、一个16A漏保空开、一个网线转光纤模块、两个2080-IF4 模拟量模块、一个2080-OF2 模拟量模块，电源从次氯酸钠加药间配电箱取电，敷设10m YJV3*1.5电缆；
3、 从一二期次氯酸钠每个翻板液位计拉一组RVVP 4*1.5mm数据线至电箱PLC，数据线套DN20 镀锌钢管，线缆及管道总长100m；
4、 从电箱内网线转光纤模块拉一条单模光纤延项目二路线至离心脱水机房，然后配置一台网线转光纤模块，接网线至工控交换机；
5、 在PLC便携读取数据及数据上传程序语句，并在上位机设计界面读取次氯酸钠液位数据。
（四）一二期次氯酸钠药泵配置变频器并设置远程操作功能
1、 在一二期次氯酸钠项目三的电箱内加装两台变频器，用于配对一二期次氯酸钠赛高计量泵，药泵功率1.1KW；
2、 从一二期次氯酸钠加药泵控制箱将加药泵控制线、状态指示灯接触器等迁移至新电箱，并增加2个远程/自动/手动切换开关；
3、 PLC通过模拟量控制变频器，变频器控制加药泵；
4、 在上位机设置远程控制加药泵变频器频率功能；
项目中所使用的设备必须为全新，且出厂时间不得多于半年，并提供设备厂家的证明材料。
施工所用到的PVC线管、线槽材质必须为耐火难燃材质，品牌选取参考或相当于联塑或广塑。
PLC型号选取必须兼容大坦沙分公司现时在用的上位机系统并且具备模拟量输入输出功能、以太网模块，参考或相当于AB品牌micro 850系列，并提供由厂家关于兼容系统的证明材料。
网线选材必须为千兆超五类网线，品牌选取参考或相当于海康威视、绿联等一线品牌。
电缆选取参考或相当于广州电缆、庆丰电缆、珠江电缆的品牌。
项目十、石井分公司初雨池体照明系统及初雨2#、3#提升泵电控系统维修项目
初雨区域腐蚀性气体浓度较高，导致部分池体照明系统外部线管腐蚀严重，线路多处存在对地故障，严重影响该区域员工夜间作业的能见度，存在一定安全隐患；初雨2、3号提升泵电控系统存在故障，导致无法正常使用2、3号提升泵，对石井分公司生产造成较大影响。现开展初雨池体照明系统及初雨2、3号提升泵电控系统维修项目，对初雨区域池体照明系统及初雨2、3号提升泵电控系统进行维修，更换初雨储泥池、高效池池体照明线管、线路、灯座、光源、改造灯架供电线路安装孔，维修2、3号提升泵电控系统，更换水泵控制器并对水泵进行总体调试。
项目施工方案
1、石井分公司高效池和储泥池现场照明系统
问题点：
A、现场线管在很多处外露部份已出现老化和腐蚀。现场腐蚀性气体浓度较高，需更换全部照明线路线管；
B、照明灯的供电线有多处出现对地情况，严重影响现场的采光功能；C、照明灯架上的光源灯座已经有严重老化；
D、灯架的供电线路安装孔过细，更换线路时，出现电线绝缘损坏情况。
处理：
A、更换池体照明线管，更换为PVC材质线管
B、更换照明供电线路
C、更换灯座及光源
D、改造灯架供电线路安装孔及灯架安装座
E、原池面暗线线管盖设地砖开挖及修复
2、初雨2#、3#提升泵电控系统故障维修
问题点：提升泵控制系统故障报警，无法启动水泵。
处理：水泵控制系统维修及更换泵控制转换器，设置对应参数，整机调试
4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图（如有）、竣工图（如有）、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
5.周边环境恢复。
  6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。
项目十一、大观分公司2022年5号内进流除污机维修项目
大观分公司在日常保养过程中发现5号内进流除污机的过滤板、耐磨导滚轮严重变形，导致设备无法正常运行，现需更换损坏的过滤板及耐磨导滚轮。项目施工方案：
（1）更换过滤板（每块规格：1800mm*200mm）（8块）；
（2）更换耐磨导滚轮（140套）；
（3）重新调试设备；
（4）总施工工期2天。
4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
5.周边环境恢复。
6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。
项目十二、石井净分公司园区道闸维修项目
石井净水分公司仓库门以及3#梯楼梯门门禁启闭频率较高，在长期使用过程中造成门框已经损坏严重，失去门禁本质上的消防分区阻隔作用。故需对原损坏的门进行整改、需要重新更换。工程量清单详见附件。
项目十三、石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目
石井净水厂尾水提升泵房按处理规模15万吨/日设计,土建一次完成，尾水提升泵房的作用是将石井净水厂尾水补给至张村涌及新市涌。动力班组在定期的检修巡查中发现补水阀的导轨均有不同程度的锈蚀，且个别导轨的固定螺栓出现断裂，为保证补水泵的正常稳定工作，持续把尾水补给至张村涌及新市涌，需对有锈蚀导轨进行维修更换，对断裂的固定螺栓进行更换，并检修其他部件是否存在其他问题。
1.要求与石井净分公司西门补水泵现有的导轨配套机构可匹配使用；
2.符合国家行业标准
3.工程量清单详见附件
项目十四、石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目
石井净水厂厂区有浓缩池设备10座，设计规模30万m3/d，用于降低污泥含水率减少污泥体积，采用连续式重力浓缩，浓缩池24小时进泥和排出上清液，每个浓缩池对应有一台污泥排放泵，污泥排放管道相互连通，可实现个别污泥排放泵故障时由其他排放泵承接上部分产能。在泥区班的日常巡视检查中发现7号、8号污泥排放泵在运行时存在漏泥现象，经检查发现7、8号泵的定子、转子、轴承、万向节配件等均有不同程度的磨损现象。为保证设备正常稳定运行，现需对7号、8号污泥排放泵进行维修、更换转子、轴承、万向节配节等，以保证整个污泥浓缩池设备正常运转。
1.要求提供的主要维修件与石井净分公司浓缩池输泥泵房污泥排放泵原有的设备匹配；
2.符合国家行业标准
3.工程量清单详见附件
项目十五、石井净分公司二期推流器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程
石井净水厂二期有生化池两座，分别有推流器14台、搅拌器2台，其中2台推流器位于厌氧区、12台推流器和2台搅拌器位于缺氧区用于推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆，创建水流，加强搅拌功能，防止污泥沉淀。每台搅拌器和推流器均配有起吊装置，水区班人员会定期起吊搅拌器和推流器进行维护检修，在日常的巡查及维护检修过程中发现北线3号推流器、南线5号推流器起吊装置有倾斜、支架地面有裂纹，对日常维护检修的起吊过程存在较大的安全隐患，需要对起吊装置进行扶正、对基础进行加固。V型滤池南、北线各有一台搅拌器，搅拌器所处夹层位置，空间较为局限，且南线和北线搅拌器联通廊道较为狭窄且有梯级阻隔，每台搅拌器重约2.6吨，日常检修维护需要对搅拌器进行起吊时，非常不便且存在安全隐患，现拟根据现场位置制安带葫芦吊的小型龙门吊架，以方便后续检修维护工作的开展。
1.要求龙门吊架与石井净分公司V型滤池搅拌器可匹配使用；
2.符合国家行业标准
3.工程量清单详见附件
项目十六、


项目十七、江高分公司2022年综合泵房压力变送器联动项目
主要针对现有江高净水厂中水系统及进出水数据改造：
1.增加中水压力变送器、压力机械表各一个，增加出水压力变送器、压力机械表各一个，压力变送器数据上传到中控。
2.增加自控联动系统，根据中水管道压力控制中水泵启停。
3.进出水处各增加一个通讯模块，分别通讯进出水数采仪数据并传到中控。
项目十八、江高分公司消防信号迁至中控室项目
主要针对现有江高净水厂中控室无法实时监控操控消防控制室消防主机，和无法远程查看操作消防设备图形显示，进行消防主机设备增加。
1）消防控制室消防报警主机，图形显示主机和中控室新增加的消防报警主机通过新敷设CAN信号线路进行实时通讯相互操作。
2）当消防控制室消防报警主机收到现场火警信号时，通过消防脉冲信号传输到中控室消防报警主机进行声音的报警，和图形显示定位。
3）当消防控制室消防主机需要操作时，可以通过设立中控室消防主机实时远程进行操控，进行转换手自动，复位，屏蔽等相应操作。
4）当设立在消防控制室的，消防报警主机，防火门监控主机，剩余电流监控主机，消防电源监控主机，发生设备故障或者设备火警时，通过485通讯接口转换CAN联网脉冲信号，实时传输至中控室新增加消防报警主机，及时反馈。
5）中控室新增加消防主机采用，原消防控制室新敷设到中控室的3组线路进行主电，备电，UPS供电，电池供电，确保新消防主机设备的长期平稳运行。
6）△报价单位须出具承诺函，承诺中选后提供改造服务中更换的设备配件为全新产品，且符合使用要求（加盖单位公章）。
7）项目施工完成之后，对甲方人员进行培训实操和设备正常稳定之后方可验收
项目十九：水质全流程取样项目
1） 猎德三期、四期共有10条生产线，拟计划在三期四期的每条生产线设立3个取样点（缺氧末端、好氧中段、好氧末端），共30个取样点，每个取样点设立1台水泵，铺设PVC管路连接到至生化池池底集中点的水槽，通过控制柜设置时间触发水泵抽取水样，同时利用中水反冲洗管路，在集中取样点设立满足雨天取样的遮雨棚，同时配备一台由旧电瓶车改造后的取样车。施工方自行设计控制电路及选择合适的取样泵，其中取样泵能满足不破坏活性污泥絮状的状态及实现自动及手工启动取样的要求。自动取样是指能通过控制柜提前触发抽取水样，水样进入水槽小方格后，水泵停止取样后，实现固液分层。施工单位自行设计图纸需经业主审核同意后，方可开始实施项目。装置器通过取样试运行测试，满足业主取样的要求。
2） 管路及取样点（见简图）。

[image: 鸟瞰图]
3） 旧四轮电瓶车（广州郎晴牌）
4） 现状：暂停使用（见图）。
[image: 1e4148e709e16e80bfe512f9749f6cf]
5） 改造目标：已损坏的电瓶车部件，更换为全新的车轴、车胎、车载电池、车座位，经修复后的残旧电瓶车，经有车辆检测资质单位检测，能完全满足安全及正常行驶的要求，并在电瓶车焊接一个至少满足存放2.5L水样瓶20个的不锈钢水样箱，一个规格为40cm*40cm*30cm搭载快速试剂箱，实现可搭载快速试剂与快测仪器的车载电瓶车，实现现场测定水样与装载水样。
6） 整个项目完成施工后出现超出工程量部分，以最初预算的工程量经审核后结算；如未超出预算的工程量，以实际工程量结算。
7） 提供水泵合格证明
8） 工程量清单详见附件

9） 项目施工方案
（1）人员进行作业安全技术交底后开始施工。
（2）每个取样点支架固定取样泵。
（3）沿着墙壁铺设并连接PVC管道及水泵电缆线。
（4）安装控制柜及定制的水槽
（5）铺设溢流排空水样管至排泥井。
（6）铺设中水反冲洗管道 
（7）完成安装，设备调试试机。
（8）旧四轮电瓶车改造。
10） 本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。

验收要求：安装牢固，装修美观，符合业主要求，现场环境收拾干净，不留垃圾。

二、项目技术要求
（1）施工人员进入厂区需进行在净水公司公众号进行来访预约，且满足我公司的防疫要求，施工期间穿反光衣，佩戴黄色安全帽，施工前必须进行安全教育和技术交底。
（2）施工后，清理现场垃圾，施工垃圾外运，冲洗施工区域，保护现场环境。
（3）本项目项目负责人和专职安全员必须常驻施工现场，能随时与业主共同处理施工现场事宜。
（4）本工作范围应包括提供所有需要的材料、机械、劳力、以及其他设施、完成规定的工作和服务，并达到预期的目标。报价人按照约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任.
（5）项目二完工后，沉砂池各设备的使用功能正常，运行平稳，满足业主生产基本使用要求。项目三完工后，风机运行正常，电流正常，没有异响，满足业主生产基本使用要求。项目四完工后，格栅能正常运行，满足业主生产基本使用要求。项目五完工后，阀门没有漏水点，满足业主生产基本使用要求。项目十一5号内进流除污机通过维修后，能满足业主生产基本使用要求；
（6）项目十七：
1.本次中水系统及进出水数据改造后的所有功能在经过现场检查验收后必须与厂区现有其他设备能够正常匹配使用。
2.改造后的功能满足我分公司工艺使用要求。
3.△报价单位须出具承诺函，承诺中选后提供改造服务中更换的设备配件为全新原厂产品，且符合使用要求（加盖单位公章）。
4.符合国家行业标准。


三、项目商务要求
1.工期：15天。施工期：具体日期以甲方（业主）发出的开工令/通知为准。详见附表。具体施工日期及工期调整根据实际计划时间而定。
	项目
	工期

	项目一
	60天

	项目二
	60天

	项目三
	60天

	项目四
	60天

	项目五
	60天

	项目六
	30天

	项目七
	60天

	项目九
	60天

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


    
2.质量要求
（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。
（2）各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。
（3）必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。
（4）项目八最终新增的维修平台、斜梯必须符合《GB 4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求.第1部分:钢直梯》《GB 4053.2-2009 固定式钢梯及平台安全要求.第2部分:钢斜梯》《GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求.第3部分:工业防护栏杆及钢平台》规范，维修过程必须按照《DB4401T53—2020污水处理厂设备设施维护维修及报废操作规范》进行设备维修。。
3.安全文明施工要求：
（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。
4.总包及分包规定：
承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5.保修期（保养期）：质保期为项目完成经验收合格之日起/1年。
6.询价人将自承包人履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。
（3）验收合格条件
①调试完毕后现场试运行连续稳定工作24小时，无异常，并确保能够达到要求的标准。
②各类电气系统、保护装置等附属设备均正常运行。
（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
（5）验收时承包单位必须派代表参加。
（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。
7.报价人应综合考虑项目实施内容与施工现场环境后进行报价。
87.付款方式：银行汇票形式。
98.承包方式：单价包干。
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广州市净水有限公司
小型建设工程修缮合同
设备维修维护/技改项目合同




项目名称: 广州市净水有限公司石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目京溪、大沙地、大坦沙等分公司日常维护维修项目（机电维修类）

[bookmark: 合同]项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：


签订日期：       年   月   日       
签约地点：广州市

广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与                （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就 广州市净水有限公司石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目 施工项目遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条 组成合同的文件及优先顺序
下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 发包通知书；
⑷ 询价文件；
⑸ 响应文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 图纸；
⑻ 工程量清单报价单或预算书；
⑼ 本合同其他附件；
第二条  工程概况
2.1工程名称： 广州市净水有限公司石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目  


2.2工程地点： 广州市净水有限公司石井分公司  
2.3承包内容：
对机修班组与初雨班组电动车充电场所的玻璃窗进行防火封堵并对老旧墙体进行翻新修缮。

2.4承包方式：  
按施工图、施工方案内容，以综合单价包干形式，包人工、包材料、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工，项目措施费包干/按实计量。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）
□按施工图、施工方案内容，以固定总价包干形式，包人工、包材料、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工，项目措施费包干/按实计量。（附工程量清单）
2.5质量标准：合格。
第三条  工期
计划开工日期：        年    月    日（具体以甲方开工报告/通知为准）。
合同工期日历天数为 15 天。
（工期以总日历天数为准）
第四条  工期延误与工期奖罚
4.1延期开工
乙方不能按时开工，应在约定的开工日期提前 5日，向甲方书面申请延期开工并说明延期理由。甲方代表应在收到后 3日内书面答复乙方。甲方同意延期要求或 3日内不予答复，工期相应顺延。甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
4.2工期顺延
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表书面确认，工期相应顺延。
4.2.1 工程量变化和设计变更增加超过原工程量的10％以上。
4.2.2 甲方未能按第七条的约定提供图纸。
4.2.3 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。
4.2.4 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
4.2.5 乙方应在不可抗力发生后 5 日内向甲方申请顺延工期并提交有关证明，逾期未申请，视为不影响工期；甲方在收到申请后 5 日内予以书面回复，逾期不回复，视为同意延期要求。
4.3 暂停施工
甲方代表认为必要时，有权要求暂停施工并在停工后 48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应在 48  小时内提出复工要求，甲方代表在 24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求未在规定时限内予答复，乙方可自行复工。
4.4 工期奖罚
4.4.1 因甲方原因延误工期，造成经济损失，由甲方承担，工期相应顺延。
4.4.2 因乙方原因延误工期，造成经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。      
第五条  合同价款及支付
5.1合同价款按以下 （1） 执行。
（1）合同暂定总价为：人民币         元（大写:           ），其中：项目一措施费暂定为￥1719.96 元（大写：人民币 壹仟柒佰壹拾玖元玖角陆分 ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，结算审核价作为合同结算价。若结算审核价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
综合单价：详见附件8工程量报价单。
合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。
（2） 合同以固定总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 …   元（大写: …  ），其中：项目措施费暂定为￥   …   元（大写：人民币  …   ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。
    此费用在项目实施期间费用均不得调整（如项目实施内容变更，需调整合同暂定价，双方另行协商签订补充协议）。
5.2本合同约定的价格为含税价价格（税率 9  %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
5.3预付款：无     有，合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保（如有）后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的（不得超过30%）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一日，乙方应按合同暂定总价的万分之五/日支付违约金。
5.4工程完工前，乙方在每月 5 日前提交项目实际完成工作量清单、请款资料及等额增值税专用发票后，甲方支付至实际完成工作量的60%（含预付款，且合计不超过暂定合同价的60%）；
5.5工程完工验收合格后，经甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位结算审核且乙方提交请款资料及等额增值税专用发票后，甲方支付至合同结算价的100%(含因乙方未按规定履行合同约定而产生的各种违约金、扣罚金、赔偿金以及应由乙方交纳的各种费用等)。
5.6质保期按合同第十四条约定执行。
5.7乙方收款账户：                ；
收款账号：                ；
开户行：                  ；
乙方在收款前需提交相应金额增值税专用发票给甲方。（具体按甲方财务要求提供）发票信息：
名称：广州市净水有限公司
开户行：民生银行广州分行
账号：0301 0141 4000 6932
税号：91440101755584729Q
联系电话：020-38890283
地址：广州市天河区临江大道501号
5.8付款方式： 网银支付；  支票；   其他：…     
5.9如出现合同费用超付，乙方应在获知超付之日起7个工作日内返还超付款项（无息）。每逾期一周乙方承担超付款项的1%的逾期违约金，且支付超付款项相应存款利息。
5.10结算审定价超过合同暂定总价时，暂停合同的工程款支付程序，签订补充协议后支付。
5.11本项目工程款的支付单位为： 广州市净水有限公司石井分公司 。
第六条  履约担保
履约担保：无；    有，乙方于本合同签订后10日内按照合同暂定价的10%提交履约保证金，金额为：    （大写人民币：            ）未按时提供履约担保的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。
6.1履约担保按以下任一种形式提供：
（1）符合甲方要求的银行独立保函，
（2）现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公司
账号：82010154900000342
开户行：浦发银行广州分行
6.2履约担保的担保期限和返还
⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。
⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：
⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。
⑷现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。
6.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后
  7  日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
第七条  图纸
7.1甲方于开工前向乙方提供技术要求或施工图纸及相关资料。（不包括竣工图纸）
7.2乙方未经甲方书面同意，不得将本工程图纸出示、泄露或以任何其他方式提供给第三人或使第三人知悉。除乙方存档需要的图纸外，乙方应在工程质量保修期满后 30  日内将全部图纸退还给甲方。
 第八条  甲方代表、乙方驻场代表
甲方代表：                  ； 
乙方驻场代表（项目经理）：_______________ 。
项目经理任职条件须符合《广东省住房和城乡建设厅关于加强我省小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（粤建市[2010]26号）中的相关规定(如有新文件从其新规定）。
第九条  甲方责任
9.1 开工前办理土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁（如有），地上及架空、地下障碍物清除，保证施工期间的用地需要。
9.2 办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明乙方自身资质的证件及应由乙方办理的手续除外）。
9.3 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护，并承担有关费用。
9.4 按照合同条款第七条约定及时将施工图纸及有关技术资料提供给乙方，并组织设计单位、乙方会审图纸和设计交底，在收到乙方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后  5  日内予以确认。
第十条  乙方责任
  10.1施工用水用电采用以下 （1） 方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 …（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方XX分公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
（3）由乙方自行负责。
10.2 根据甲方要求提交施工计划、已完工进度统计报表和工程事故报告。
10.3 遵守国家及本市有关部门对施工现场环境保护，做好施工噪声、废气、废水、安全、防火、保卫、并按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理等各项工作。
10.4 建立健全安全防护措施和文明施工的制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合行政主管部门依法实施的监督检查。乙方在施工过程中必须按照相关规定进行围蔽。
10.5 做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告甲方及有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，甲方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。                                                          
乙方需在施工组织设计(或施工方案)中列明管线保护的详细措施，经甲方确认后才能进行施工，在施工过程中严格按照管线保护措施保护好管线，相关费用按实计量。由于措施不当或没有做好保护措施便开工导致挖断管线的，乙方承担所有责任及相应费用。当现场施工发生管线损坏事故时，乙方必须立即报告甲方、管线产权单位及建设行政主管部门。
10.6 在图纸会审和设计交底后 7 日内向甲方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划，经甲方批准后依照计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
10.7 乙方严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点，确保余泥渣土合法处置。
10.8 乙方应按时参加甲方召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定
每缺席一次，甲方有权要求乙方支付 1000 元作为违约金。
10.9 乙方应在施工现场保留施工相关资料（如施工图、技术需求书等）、安全审批过程材料，供甲方进行工程检查时使用。
10.10 乙方应严格按《广州市建设工程文明施工管理规定》、《广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）》要求实施。（如有出台新文件，按新文件执行）
10.11 乙方应做好施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化等工作。
10.12 如厂区内施工，施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
10.13 乙方做好施工人员的安全防护措施，施工人员安全责任由乙方承担。
10.14 乙方特种作业人员必须持证上岗。
10.15 乙方应注意安全施工，在施工过程中出现的伤亡事故及工作过程以外出现的一切事故由乙方承担责任，并负责处理善后工作，负责伤亡者一切费用。  
10.16施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。
第十一条 工程质量检查及验收
11.1乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，且接受甲方监督，质量验收必须达到合格。
11.2 隐蔽工程验收
当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位后，乙方自检，并提前48小时以书面形式通知甲方参加验收，经甲方验收合格并在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。    
11.3 乙方应在工程完工后28日内，按甲方要求将竣工资料和竣工验收报告各一式 两 份提交甲方进行资料预验收,每逾期一日，乙方需支付 1000  元作为违约金。
甲方在收到上述资料后28日内组织有关单位进行验收，并在验收后10日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。
11.4工程竣工验收通过，乙方送交竣工资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
11.5 竣工资料
乙方应按甲方的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工资料（包括且不限于）：
（a）竣工文件资料、竣工图资料（原件）各一式四份；
（b）与本款（a）项内容相同的电子版资料一式二份；
（2）乙方移交竣工资料的时限：乙方应于工程竣工验收后30日内将竣工资料提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10日内将竣工资料移交给甲方归档并同时移交有关的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工资料后10日内签署资料验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一日，支付合同暂定总价万分之五/日违约金。
（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工资料时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。
电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。
11.6本合同竣工验收结算单位为： 广州市净水有限公司石井分公司 。
第十二条 工程结算
12.1 乙方在工程竣工验收合格后 28 日内，按甲方要求将完整的竣工结算资料（一式两套原件）报送甲方，如乙方未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，每逾期一日，应支付 1000  元/日违约金，并且经甲方书面催促后 14 日内仍未提供或没有书面答复，甲方有权根据已有资料单方办理结算，合同结算价以甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位出具的审核结果为准。
12.2结算原则
12.2.1 综合单价包干
本工程采用分部分项清单项目综合单价包干，项目措施费按实计量。结算时依据经甲方审查的结算资料计算实际工程量，并按综合单价（按合同清单综合单价、综合合价以及按合同约定的变更计价依据计算并将组价按乙方报价的下浮率（%）下浮）进行结算。最终以甲方或者甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的终审价作为结算价。
12.2.2 固定总价包干
本合同项目的工程承包总价是由乙方按交易文件（如有）、图纸的承包范围、承包内容规定，采用清单计价办法或定额计价办法，结合工程现场实际情况，考虑风险后按相应下浮率下浮后编制的，除甲方对原承包范围、承包内容进行变更或同意变更外，乙方必须按本承包价对交易文件（如有）、图纸的范围、内容、要求进行包施工、包安装、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工等的总价包干，其中项目措施费按实计量。
如因甲方对承包范围、承包内容进行变更或同意变更时，变更项目的工程造价采用清单计价方法或定额计价方法按合同约定的变更计价依据进行计价后下浮  5%   。最终以甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的终审价作为结算价。
12.3 变更计价依据
工程变更按下列规定调整：
12.3.1因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。
12.3.2 合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。
12.3.3新增单价计价原则：
合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。
1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。
2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：
（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。
（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。
（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。
  （4）通过市场询价双方协商确定。
  3.按1、2组价后下浮5%计取。
 第十三条 材料设备要求
13.1乙方应对负责供应的材料设备，提供产品合格证明，保证其质量符合国家、地方及行业有关规范及设计要求，否则，乙方应在 15 日内重新供应符合要求的产品，由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失。
13.2 甲方发现乙方使用与设计和规范要求不符的材料设备时，有权要求乙方停止使用，并在 5 日内拆除、修复或重新采购，如果乙方拒不履行，则甲方可自行或指派第三方实施，由此发生的费用由乙方承担。
13.3本项目所承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。
第十四条 工程保修
14.1 质量保证金
按工程结算审定价的0 %预留工程保修费用。乙方未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，甲方有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
14.2保修期自工程竣工验收合格之日起算，且不得低于法定保修年限。
具体保修项目及保修期限： 详见工程质量保修书（附件2）。
14.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后2日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。
14.4约定的保修期限终止后，由乙方提出支付申请，甲方审核后 / 日内将剩余的质量保证金（无息）返还。
第十五条 违约处理
甲方或乙方不能按合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
15.1 工期延误
因乙方原因造成工期延误，每逾期一日，应按合同暂定价的1%/日支付逾期违约金，逾期达到 7 日及以上的，甲方有权解除合同。乙方支付逾期违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务以及赔偿因此给甲方造成损失的责任。       
15.2  工程质量不合格
15.2.1工程存在质量问题的，乙方应在甲方规定期限内整改直至达到合同要求的质量标准，如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权委托第三方整改，所产生的费用由甲方从应付或将付给乙方的款项中扣除，且甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 20%   /次的违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
出现上述情形超过 3  次（含 3 次）的，甲方有权解除合同。
15.2.2  工程经竣工验收不合格的，乙方完成整改后应重新申请验收，经重新组织验收仍不合格且无法采取措施补救的，则甲方有权解除合同，并要求乙方按合同暂定总价的20%支付违约金，乙方承担由此造成的全部损失。
15.2.3质量事故：因乙方原因发生质量事故，甲方有权根据质量事故的严重程度对乙方处以不低于合同暂定总价20%的处罚，该处罚不免除乙方自费返工或修复的责任。
15.3 安全隐患
甲方发现乙方未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，以书面形式通知乙方整改；情况严重的，可要求乙方暂停施工。乙方在收到书面通知后的48小时内仍未整改的，甲方有权委托第三方整改，所产生的费用由甲方从应付或将付给乙方的款项中扣除，且甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的 20%   /次的违约金。
出现上述情形超过 3  次（含 3 次）的，甲方有权解除合同。
15.4安全事故
乙方对合同工程的安全施工负责，应及时、如实报告生产安全事故。乙方违反本合同规定或由于乙方原因造成的安全事故的，由乙方承担相应责任和费用，工期不予顺延。甲方根据法定部门认定的事故等级，追究乙方相应的违约赔偿责任。
15.5项目负责人不符合合同要求
乙方不得随意更换项目负责人及附件6中的相关人员，如确须更换，应事先征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付 5000  元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人驻现场管理，否则甲方有权要求支付违约金 1000  元/次。因此造成损失的，按实际发生额赔偿。
15.6 乙方保证其具有符合法律法规要求的完成本工程项目应具有的相应资质，禁止转包和分包，如违反上述约定，甲方有权解除合同，要求乙方支付 合同暂定总价的20%作为违约金。
15.7乙方与甲方按合同履约，任何违反本合同约定的行为均构成违约，违约方应向守约方支付  1  万元/次的违约金（合同另有约定按其条款执行）。
15.8除合同解除或终止外，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 
15.9在合同有效期内，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》、《营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）》处理，具体处理标准详见附件7。   
第十六条  不可抗力
16.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；
（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；
16.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。
16.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
16.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
第十七条 争议解决
17.1 在本合同履行中，如双方发生争议，应尽量通过协商解决，协商不成的，按下列第  2  种方式解决：
（1） 向广州仲裁委员会申请仲裁; 
（2） 向 工程所在地  人民法院起诉。
17.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同的其它部分在争端解决前应继续执行。
第十八条  其他：
18.1 本协议未尽事宜，可由甲方、乙方双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
18.2 本协议自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后自动终止。
18.3 本合同一式 陆  份，甲方执  肆  份，乙方执  贰 份。均具有同等法律效力。
18.4补充条款：  无  。 

附件：1.发包通知书/成交通知书
2.工程质量保修书
3.廉洁协议
4.营运场所施工安全协议书
5.安全生产承诺书
6.投入工程人员架构表
7.不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准
8.工程量报价单
9.防疫管理协议书


甲方：广州市净水有限公司（盖章）         乙方：（盖章）
法人代表：                               法人代表：
地址：                                   地址：
委托代理人：                             委托代理人：
经办人：                                 经办人：
联系电话：                               联系电话：
传真：                                   传真：
签署日期：    年    月    日             签署日期：    年    月    日










附件1：发包通知书/成交通知书
附件2：工程质量保修书

工程质量保修书

承包人（甲方）：广州市净水有限公司
发包人（乙方）： 

为保证          在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围双方约定如下：
即乙方施工的工程范围。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期为一年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 / ％，本工程约定的工程质量保修金为合同暂定总价/合同结算审定价的  0%   。
本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额详见（合同名称+合同编号）。质量保修金银行利率为 零 。
五、其他
　　双方约定的其他质量保修事项：  无 。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由甲方、乙方双方共同签署。


甲方（甲方）：                      乙方（乙方）:
广州市净水有限公司                    
        （盖章）                           （盖章）
经办人：                             经办人：
电  话：                             电   话：
   签订日期：      年   月   日         签订日期：      年   月   日
附件3：廉洁协议
         廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与              (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：
1、扣除主合同的全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方其他违约责任；
4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；
5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；
6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；
7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。
乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。


甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：
日期:    年  月  日	     日期：  年  月  日












附件4：营运场所施工安全协议书   
                                                  
营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方： 

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
 二、甲方权责
（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。
（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。
（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。
（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。
（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：
1.按主合同相关条款进行经济扣罚；
2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；
3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；
4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。
（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
三、乙方权责
（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。
（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。
依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。
（三）乙方应在合同签订后 20 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。
（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。
根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。
配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。
（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。
乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。
施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。
（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。
（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。
（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。
（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。
（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。
四、事故责任
（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。
（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。
（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。
（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
五、补充条款：   无   。
六、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

	甲方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日
	乙方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日




附件5：安全生产承诺书

安全生产承诺书

致：广州市净水有限公司

为确保我公司承包的        项目在施工期间的施工安全，特郑重承诺如下：
一、认真组织施工人员、管理人员学习有关施工安全的知识，争取做到人人懂安全，事事保安全。
二、严格执行安全施工的有关规定和规程，文明施工，安全施工。
三、切实履行施工安全协议书规定的各项安全管理职责。
四、我方保证严格依据国家、相关行业有关规定和施工承包合同的要求安全施工，安全生产目标为：不发生安全事故。我方保证切实执行与贵公司签订的施工安全协议书，如发生安全生产责任事故导致人员重伤累计2人次或死亡1人的，从认定为安全事故责任之日起，我方自动放弃在你方项目中 1年的投标资格；重伤累计3人次及以上或死亡2人及以上的，从认定为安全事故责任之日起，我方自动放弃在你方项目中3年的投标资格。

	
		
施工单位：（盖章）

年   月   日


附件6：投入工程人员架构表


投入工程人员架构表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注： 本表作为合同附件，其内容必须是真实有效。




















附件7：
不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准
	序号
	不诚信行为的情形
	处理
期限
	情节严重或拒不改正的延长处理期限
	备注

	1
	安全不诚信行为
	（一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。
	发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。
发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。
发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。
	政府认定责任事故增加6个月。

	2
	
	（二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。
	视情况暂停投标1至2年。
	

	3
	
	（三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	4
	质量不诚信行为
	（一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。
	暂停投标1年。
	

	5
	
	（二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	6
	
	（三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	7
	其他不诚信
行为
	（一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标
	1年
	1年
	

	8
	
	（二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。
	1年
	1年
	

	9
	
	（三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。
	1年
	1年
	

	10
	
	（四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。
	1年
	1年
	

	11
	
	（五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。
	1年
	1年
	

	12
	
	（六）未经批准擅自更换项目经理的。
	6个月
	1年
	

	13
	
	（七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	14
	
	1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。
	6个月
	1年
	

	15
	
	2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。
	6个月
	1年
	

	16
	
	3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
	6个月
	1年
	

	17
	
	4.其他经认定为严重违反合同规定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	18
	
	（八）违反廉洁协议约定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	19
	
	（九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	20
	
	（十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	21
	
	（十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	22
	
	（十二）经发包人认定的其他不诚信行为。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	


备注：本处罚标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。

	附件2-1
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。
2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。





	附件2-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 
8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。














附件8：工程量报价单


	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	单位工程汇总表

	工程名称：石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目
	
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	取费基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项合计
	分部分项合计
	
	
	

	2
	措施合计
	绿色施工安全防护措施费+其他措施费
	
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	安全及文明施工措施费
	
	
	

	2.2
	其他措施费
	其他措施费
	
	
	

	3
	其他项目
	其他项目合计
	
	
	

	3.1
	暂列金额
	暂列金额
	
	
	

	3.2
	暂估价
	暂估价合计
	
	
	

	3.3
	计日工
	计日工
	
	
	

	3.4
	总承包服务费
	总承包服务费
	
	
	

	3.5
	预算包干费
	预算包干费
	
	
	

	3.6
	工程优质费
	工程优质费
	
	
	

	3.7
	概算幅度差
	概算幅度差
	
	
	

	3.8
	索赔费用
	索赔费用
	
	
	

	3.9
	现场签证费用
	现场签证费用
	
	
	

	3.10
	其他费用
	其他费用
	
	
	

	4
	税前工程造价
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	
	

	5
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	9
	
	

	6
	总造价
	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
	
	
	

	7
	人工费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费
	
	
	



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011610002001
	金属门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:金属窗户，每个约3m2
2.拆除废料运距:20km
	m2
	12
	
	
	

	2
	011207001001
	墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:∠40*3mm 304不锈钢角钢，约28m
2.隔离层材料种类、规格:A1级防火阻燃岩棉（10cm厚），约27m3
3.面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢板（3mm厚）
	m2
	25
	
	
	

	3
	010903004001
	墙面嵌缝处理
	1.嵌缝材料种类:防火密封胶
	m
	52
	
	
	

	4
	010903001001
	墙面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:乳胶/玛蹄脂1mm厚，玻璃纤网格布
2.防水层数:一布一油
	m2
	26
	
	
	

	5
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:砖墙
2.抹灰层种类:一般抹灰
3.拆除废料运距:20km
	m2
	136
	
	
	

	6
	011201001001
	墙面一般抹灰（含找平打磨）
	1.墙体类型:砖外墙
2.底层厚度、砂浆配合比:20mm
	m2
	136
	
	
	

	7
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型:抹灰面
2.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料底层3遍，每遍喷镀厚度再1.5-2.5mm；面层喷涂2遍，涂料用量约为0.5-1kg/m2
	m2
	136
	
	
	

	8
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.腻子种类:成品一般型
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙耐酸、碱的改性丙烯酸涂料2遍
	m2
	136
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	9
	粤011701012001
	活动脚手架
	1.搭设部位:墙体
	m2
	136
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	









	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1719.96
	
	

	2
	WMGDZJF00001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	

	4
	GGCSF0000001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	

	5
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
























附件9：防疫管理协议书
防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方:                 
为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。
一、本协议与主协议的关系
本协议作为                  的组成部分，与主合同具有同等法律
二、甲方的义务
（一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。
（二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。
三、乙方的义务
（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。
（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。
    （三）乙方人员须按照甲方各厂区进厂门岗防控要求进行疫苗接种及核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。
（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。
（五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。
四、违约责任
乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：
（一）乙方人员及其密接亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；
（二）乙方人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；
（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。
六、附则
本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

   甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：                                                           　　              　　　　　　　
      年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日











































根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与             （以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司2022年京溪、大沙地、大坦沙等分公司日常维护维修项目（机电维修类）承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条 组成合同的文件及优先顺序
 下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 成交通知书/委托函；
⑷ 询价文件；
⑸ 响应文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 图纸；
⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；
⑼ 本合同其他附件；
第二条 项目概况、项目承包范围
2.1项目名称：广州市净水有限公司2022年京溪、大沙地、大坦沙等分公司日常维护维修项目（机电维修类）
	序号
	填报单位 
	项目名称

	1
	京溪分公司
	京溪分公司2022年细格栅精细格栅维护保养项目

	2
	大沙地分公司
	大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备等维修项目

	3
	大沙地分公司
	大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目

	4
	大沙地分公司
	大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目

	5
	大沙地分公司
	大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目

	6
	大沙地分公司
	大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目

	7
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目

	8
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目

	9
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期厂区工控、监控网络维修

	10
	石井分公司
	石井分公司初雨池体照明系统及初雨2#、3#提升泵电控系统维修

	11
	大观分公司
	大观分公司2022年5号内进流除污机维修项目

	12
	石井净分公司
	石井净分公司园区道闸维修项目

	13
	石井净分公司
	石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目

	14
	石井净分公司
	石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目

	15
	石井净分公司
	石井净分公司二期推流器器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程

	16
	石井净分公司
	石井净分公司一期沉砂池砂泵维修项目

	17
	江高分公司
	江高分公司2022年综合泵房压力变送器联动项目

	18
	江高分公司
	江高分公司消防信号迁至中控室项目

	19
	猎德分公司
	水质全流程取样项目

	20
	石井净分公司
	石井净分公司厂区风塔爬梯维修项目

	21
	健康城分公司
	健康城分公司一期干化车间防火门等修缮项目

	22
	竹料分公司
	竹料分公司生产区域值班室修缮项目

	23
	京溪分公司
	京溪分公司厂区装泥车间围蔽修缮项目

	24
	京溪分公司
	京溪分公司厂区主要构筑物修缮项目



（以下分别简称“项目一、项目二、项目三、项目四、项目五、项目六、项目七、项目八、项目九、项目十、项目十一、项目十二、项目十三、项目十四、项目十五、项目十六、项目十七、项目十八、项目十九、项目二十、项目二十一、项目二十二、项目二十三、项目二十四”）
2.2项目地点：   项目所属各分公司 。

    2.3项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。
2.4项目内容
	序号
	填报单位 
	项目名称
	主要实施内容

	1
	京溪分公司
	京溪分公司2022年细格栅精细格栅维护保养项目
	在2022年度，对京溪分公司细格栅精细格栅维护保养，包括更换精细格栅膜片、细格栅清洗、细格栅精细格栅更换尼龙滚轮等。

	2
	大沙地分公司
	大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备等维修项目
	更换电缆、电机维修、更换轴承、地面瓷砖修复

	3
	大沙地分公司
	大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	更换轴承、更换皮带、更换风扇轮、

	4
	大沙地分公司
	大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目
	维修一期粗格栅

	5
	大沙地分公司
	大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目
	二期细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修

	6
	大沙地分公司
	大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
	二期干化PAC药剂储存罐加装液位计

	7
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目
	为实现鼓风机房降温的目的，在鼓风机房南侧二层平台加装大流量低转速风机使室内形成负压，加大室内换气量，加强室内空气流通。

	8
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目
	大坦沙分公司一二三期滤池都设有维修天车，用于设备检修、起重、及运输。滤池天车于2019年12月投入使用，根据《起重机械定期检验规则》滤池使用的起重设备需要每两年检验一次，目前天车即将到达检验周期，但缺少天车维修平台，需新增固定式天车维修平台便于天车的检验及维修。

	9
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期厂区工控、监控网络维修
	一二期厂区工控、监控网络维修

	10
	石井分公司
	石井分公司初雨池体照明系统及初雨2#、3#提升泵电控系统维修
	对石井分公司初雨区域池面灯线路、电缆盖板及提升泵控制器进行维修。

	11
	大观分公司
	大观分公司2022年5号内进流除污机维修项目
	5号内进流除污机维修，主要维修内容为更换过滤板、耐磨导滚轮。

	12
	石井净分公司
	石井净分公司园区道闸维修项目
	对厂区西门南门进出口道闸进行维修

	13
	石井净分公司
	石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目
	对有锈蚀导轨进行维修更换，对断裂的固定螺栓进行更换，并检修其他部件是否存在其他问题。

	14
	石井净分公司
	石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目
	对7号、8号污泥排放泵进行维修、更换转子、轴承、万向节配节等，以保证整个污泥浓缩池设备正常运转。

	15
	石井净分公司
	石井净分公司二期推流器器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程
	对二期推流器支架进行扶正、对基础进行加固，根据V型滤池搅拌器现场位置制安带葫芦吊的小型龙门吊架，以方便后续检修维护工作的开展。

	16
	石井净分公司
	石井净分公司一期沉砂池砂泵维修项目（工程部分）（工程部分）
	一期沉砂池2台砂泵故障需维修

	17
	江高分公司
	江高分公司2022年综合泵房压力变送器联动项目
	增加中水压力变送器、压力机械表各一个，增加出水压力变送器、压力机械表各一个，压力变送器数据上传到中控；增加自控联动系统，根据中水管道压力控制中水泵启停；进出水处各增加一个通讯模块，分别通讯进出水数采仪数据并传到中控。

	18
	江高分公司
	江高分公司消防信号迁至中控室项目
	主要针对现有江高净水厂中控室无法实时监控操控消防控制室消防主机，和无法远程查看操作消防设备图形显示，进行消防主机设备改造

	19
	猎德分公司
	水质全流程取样项目
	在三期四期的每条生产线设立3个取样点（缺氧末端、好氧中段、好氧末端），共30个取样点，每个取样点安装1台水泵，铺设PVC管路连接到至生化池池底集中点的水槽，通过控制柜设置时间触发水泵抽取水样，同时利用中水反冲洗管路，必要时在集中取样点设立遮雨棚，同时配备旧电瓶车改造后的取样车。

	20
	石井净分公司
	石井净分公司厂区风塔爬梯维修项目
	把风塔的爬梯更换为不锈钢爬梯，并制作护笼。

	21
	健康城分公司
	健康城分公司一期干化车间防火门等修缮项目
	1、更换能通过液压升降平台的防火门便于其进入到干化车间区域进行设备维保； 
2、紫外消毒渠增加一个检修楼梯； 
3、负二层干化污泥料仓区打墙； 
4、综合楼四楼隔热层排水沟完善； 
5、钟楼通风口平台砌墙； 
6、停车棚中水管增加检修口。

	22
	竹料分公司
	竹料分公司生产区域值班室修缮项目
	生产区域值班室（保全班塑胶窗漏水及天花板松散，泥区班卫生间漏水，在线进出入水室塑胶窗漏水，水样房修缮,生产区域构筑物地砖及外墙修复，再生水出水口增设防护罩和管上方设置耐久标志等）。

	23
	京溪分公司
	京溪分公司厂区装泥车间围蔽修缮项目
	对京溪分公司装泥车间门口、北车道装设3个可移动折叠式透明围蔽门帘，装泥车间与脱水机电房之间装设固定式透明围蔽。

	24
	京溪分公司
	京溪分公司厂区主要构筑物修缮项目
	对京溪分公司地面高压电房等主要构筑物进行修缮。主要工程内容有：对地面高压电房墙面进行补缝；对地面高压电房负一层预处理电房等构筑物墙体进行铲灰、满刮腻子；对脱水机房地面凿导水槽，加装导水槽盖板；对垃圾车房与装泥车间墙体进行修补等内容。



预留金：预留金为合同工期内，在广州市净水有限公司沥滘分公司、大沙地分公司、石井分公司、江高分公司、石井净分公司、健康城分公司、竹料分公司、京溪分公司厂区范围内预留不可预见项目的维修工作。
第三条 项目承包方式
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）
包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。
第四条 合同价款
4.1合同价款按以下 (1) 执行。
（1） 合同暂定总价为：人民币       元（大写:            ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
合同总价组成：
	项目
	人民币（小写/元）
	人民币（大写）

	项目一
	
	

	项目二
	
	

	项目三
	
	

	项目四
	
	

	项目五
	
	

	项目六
	
	

	项目七
	
	

	项目八
	
	

	项目九
	
	

	项目十
	
	

	项目十一
	
	

	项目十二
	
	

	项目十三
	
	

	项目十四
	
	

	项目十五
	
	

	项目十六
	
	

	项目十七
	
	

	项目十八
	
	

	项目十九
	
	

	预留金
	
	


         
综合单价详见附件5工程量清单报价。
合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。
（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 / 元（大写: / ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。
4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率为9%），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。
4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。
新增单价计价原则：
1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。
2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：
（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。
（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。
（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。
（4）通过市场询价双方协商确定。
3.按1、2组价后下浮5%计取。
第五条 工期及要求
5.1开工日期暂定为：  / 年 / 月 / 日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期及总日历天数：。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到30天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。
	项目
	合同工期及总日历天数
	项目
	合同工期及总日历天数

	项目一
	30天
	项目十三
	30天

	项目二
	30天
	项目十四
	60天

	项目三
	30天
	项目十五
	60天

	项目四
	30天
	项目十六
	30天

	项目五
	30天
	项目十七
	20天

	项目六
	30天
	项目十八
	20天

	项目七
	30天
	项目十九
	60天

	项目八
	30天
	项目二十
	30天

	项目九
	30天
	项目二十一
	30天

	项目十
	30天
	项目二十二
	60天

	项目十一
	30天
	项目二十三
	10天

	项目十二
	30天
	项目二十四
	20天

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后 7 日内将全部图纸退还给甲方。
5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。
5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件6中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。   
5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。
5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。
5.9在合同有效期内，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》、《营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）》处理，具体处理标准详见附件7。
第六条 实施条件及管理要求
6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
6.2施工用水用电采用以下(1)方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 / （月/项）目结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
（3）由乙方自行负责。
6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。
6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
6.5环境保护要求：
（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；
（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。
    第七条 材料及设备供应
本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。
7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。
7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。
7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。
7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。
7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。
第八条 付款及履约担保
8.1预付款的支付：无； □有 合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有） 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的30%即 / 元（大写： / ）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。
8.2项目分项验收分项支付，验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的80%给乙方。
项目一￥     元（大写：        ）；项目二￥     元（大写：        ）；
项目三￥     元（大写：        ）；项目四￥     元（大写：        ）；
项目五￥     元（大写：        ）；项目六￥     元（大写：        ）；
项目七￥     元（大写：        ）；项目八￥     元（大写：        ）；
项目九￥     元（大写：        ）；项目十￥     元（大写：        ）；
项目十一￥     元（大写：        ）；项目十二￥     元（大写：        ）；
项目十三￥     元（大写：        ）；项目十四￥     元（大写：        ）；
项目十五￥     元（大写：        ）；项目十六￥     元（大写：        ）；
项目十七￥     元（大写：        ）；项目十八￥     元（大写：        ）；
项目十九￥     元（大写：        ）；项目二十￥     元（大写：        ）；
项目二十一￥     元（大写：        ）；项目二十二￥     元（大写：        ）；
项目二十三￥     元（大写：        ）；项目二十四￥     元（大写：        ）；给乙方。
8.2.1项目验收合同后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料15个工作日内，甲方支付至合同结算价的100%。
8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。
8.2.3预留金为合同工期内，在广州市净水有限公司沥滘分公司、大沙地分公司、石井分公司、江高分公司、石井净分公司、健康城分公司、竹料分公司、京溪分公司厂区范围内预留不可预见项目维修工作的费用，若无项目产生，此费用不做支付，若有项目发生，按项目内容实际结算，项目单项金额不得超50000元，合计金额不得超当月所属分公司项目合计金额的10%及预留金总额140000元。
8.2.3本项目工程款的支付单位为： 项目所属各分公司 
8.3  乙方收款账户：              ；
收款账号：                ；
开户行：                   ；
8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：
名称：广州市净水有限公司
税号：91440101755584729Q
地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；
开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。                            
8.5履约担保：无；  有 本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： / 元（大写人民币： / ），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。
8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：
（1）符合甲方要求（详见附件保函格式）的银行独立保函，
（2）现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公司
账号：82010154900000342
开户行：浦发银行广州分行
8.5.2履约担保的担保期限和返还
（1）履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。
（2）履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。
（3）延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。
（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。
8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
8.6付款方式： ☑网银支付；  支票；   其他： / 
第九条 竣工验收
9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式肆份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。
9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。
9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
9.4竣工档案的整理和移交
（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：
（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；
（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；
（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。
（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。
电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。
9.5本合同竣工验收结算单位为： 项目所属各分公司 
第10条 质量保证
10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。
10.2 质量保修期为自验收合格之日起 / 年。
10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。
第十一条 不可抗力
11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；
（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；
11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。
11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
十二条 争议解决
12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。
第十三条 合同生效及其他
13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.
13.2本合同正文一式       份，其中：甲方     份，乙方  壹  份。
13.3补充条款：  无   

附件：1.成交通知书
2.廉洁协议
3.营运场所施工安全协议书
4.防疫管理协议书
      5.工程量清单报价
      6.项目投入人员架构表/应急救援物资清单
7.不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准
8.营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）
9.营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：       （盖章）
法定代表人或                         法定代表人或
授权代理人：                         授权代理人：
地址：广州市天河区临江大道501号     地址：         
经办人：陈秋彬                       经办人：
联系电话：020-38890587               联系电话：     
传真：                               传真：
签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日  
附件1  成交通知书
附件2：廉洁协议
廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与            (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行                  合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：
1、扣除主合同的全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方其他违约责任；
4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；
5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；
6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；
7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。
乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为               ，穗净水合【    】号 合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式柒份，甲方陆份，乙方壹份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
签约代表：                         签约代表：
日期:    年  月  日	     日期：  年  月  日
附件3：营运场所施工安全协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方： 

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为                的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
 二、甲方权责
（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。
（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。
（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。
（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。
（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：
1.按主合同相关条款进行经济扣罚；
2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；
3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；
4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。
（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
三、乙方权责
（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。
（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。
依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。
（三）乙方应在合同签订后 15 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。
（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。
根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。
配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。
（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。
乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。
施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。
（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。
（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。
（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。
（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。
（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。
四、事故责任
（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。
（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。
（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。
（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
五、补充条款：       无          。
六、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

	甲方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日
	乙方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日



附件4：防疫管理协议书
防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方:                 
为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。
一、本协议与主协议的关系
本协议作为                  的组成部分，与主合同具有同等法律
二、甲方的义务
（一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。
（二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。
三、乙方的义务
（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。
（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。
    （三）乙方人员须按照甲方各厂区进厂门岗防控要求进行疫苗接种及核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。
（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。
（五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。
四、违约责任
乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：
（一）乙方人员及其密接亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；
（二）乙方人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；
（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。
六、附则
本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

   甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：                                                           　　              　　　　　　　
      年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件5：工程量清单报价
附件6 ：项目投入人员架构表/应急救援物资清单
拟投入工程人员配备响应表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	现场负责人
	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	








附件7 ：不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准



不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准
	序号
	不诚信行为的情形
	处理
期限
	情节严重或拒不改正的延长处理期限
	备注

	1
	安全不诚信行为
	（一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。
	发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。
发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。
发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。
	政府认定责任事故增加6个月。

	2
	
	（二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。
	视情况暂停投标1至2年。
	

	3
	
	（三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	4
	质量不诚信行为
	（一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。
	暂停投标1年。
	

	5
	
	（二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	6
	
	（三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	7
	其他不诚信
行为
	（一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标
	1年
	1年
	

	8
	
	（二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。
	1年
	1年
	

	9
	
	（三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。
	1年
	1年
	

	10
	
	（四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。
	1年
	1年
	

	11
	
	（五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。
	1年
	1年
	

	12
	
	（六）未经批准擅自更换项目经理的。
	6个月
	1年
	

	13
	
	（七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	14
	
	1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。
	6个月
	1年
	

	15
	
	2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。
	6个月
	1年
	

	16
	
	3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
	6个月
	1年
	

	17
	
	4.其他经认定为严重违反合同规定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	18
	
	（八）违反廉洁协议约定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	19
	
	（九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	20
	
	（十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	21
	
	（十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	22
	
	（十二）经发包人认定的其他不诚信行为。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	


备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。
附件8
	附件2-1
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。
2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。
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	附件2-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 
8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。
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第七章


[bookmark: _Toc10840][bookmark: _Toc24815][bookmark: _Toc21675][bookmark: _Toc22764][bookmark: _Toc30157][bookmark: _Toc12610][bookmark: _Toc12769][bookmark: _Toc87616388][bookmark: _Toc17119][bookmark: _Toc31564][bookmark: _Toc5342][bookmark: _Toc88209951][bookmark: _Toc24490]响应文件格式要求









（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）


供应商：                 （单位公章）
    年    月    日






目  录


[bookmark: _Toc87616389][bookmark: _Toc88209952]1.响应函
[bookmark: _Toc87616390][bookmark: _Toc88209953][bookmark: _Toc87616393][bookmark: _Toc88209956]2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表
5.报价表
6.其他资料








[bookmark: _Toc88209957][bookmark: _Toc6313][bookmark: _Toc12665][bookmark: _Toc87616394][bookmark: _Toc28619645]1.响应函
1.1响应函

至（采购人名称）：
1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。
2.我方响应文件包括下列内容：
（1）响应函
（2）法定代表人证明或授权委托书
（3）资格审查资料
（4）拟投入本项目的项目负责人情况表
（5）报价表
（6）其他资料
响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。
3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。
4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。
5.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。
7.       （其他补充说明）。


供应商：                 （单位公章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）
地址：                              
电子邮箱：                          
电话：                              
传真：                              
    年    月    日
[bookmark: _Toc22527][bookmark: _Toc87616395][bookmark: _Toc29833][bookmark: _Toc88209958]
2.法定代表人证明或授权委托书
2.1法定代表人证明格式
法定代表人证明书
     供应商名称：                          
     单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：        年       月       日
经营期限：                               
姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：          
职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)      
日  期：          年    月    日
 (
身份证复印件（含正反面）
)



注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件
2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。
供应商：      (单位公章)         
法定代表人：       (签字)            
委托代理人：       (签字)            
                        日    期：      年    月     日




 (
身份证复印件（含正反面）
)




注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
	

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章











[bookmark: _Toc19830][bookmark: _Toc88209963][bookmark: _Toc8086][bookmark: _Toc87616400] 3.资格审查资料
3.1供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	□员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	□高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	□中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	□初级职称人员
	

	账户
	
	
	□技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）
[bookmark: _Hlk59025866]
3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司
我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司公司石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目2022年紫外消毒设备大修采购项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股关系。
（3）与本项目其他供应商存在管理关系。
（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。
（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
注：附件：网页截图
1、网站截图为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用信息”搜索一栏输入企业全称后得出的查询结果页面。信用记录承诺必须附网站截图。
2、截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目的企业全称 

供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

 拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








[bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc19423]5.报价表
□施工类
采购人根据国家、行业、地方发布的计价办法、施工图纸等设计文件、施工现场实际情况、项目报价要求等，编制适合采购项目的报价表

□货物类
（1）报价表说明
（2）报价表
	序号
	名称
	规格型号
	产地、品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	不含税金额
	税额
	价税合计
	不含税金额
	税额
	价税合计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	
	
	



服务类
[bookmark: 工程量清单]（1）报价表说明
	广州市净水有限公司2022年京溪、大沙地、大坦沙等分公司日常维护维修项目（机电维修类）

	序号
	项目名称
	项目总价（含税价/元）

	1
	京溪分公司2022年细格栅精细格栅维护保养项目
	

	2
	大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备等维修项目
	

	3
	大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	

	4
	大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目
	

	5
	大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目
	

	6
	大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
	

	7
	大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目
	

	8
	大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目
	

	9
	大坦沙分公司一二期厂区工控、监控网络维修
	

	10
	石井分公司初雨池体照明系统及初雨2#、3#提升泵电控系统维修
	

	11
	大观分公司2022年5号内进流除污机维修项目
	

	12
	石井净分公司园区道闸维修项目
	

	13
	石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目
	

	14
	石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目
	

	15
	石井净分公司二期推流器器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程
	

	16
	石井净分公司一期沉砂池砂泵维修项目
	

	
	江高分公司2022年综合泵房压力变送器联动项目
	

	
	江高分公司消防信号迁至中控室项目
	

	
	水质全流程取样项目
	

	
	预留金
	

	
	合计
	


（2）报价表

	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	



	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	





（1）报价表说明
	序号
	项目名称
	项目总价（含税价/元）

	1
	广州市净水有限公司石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目
	

	
	合计
	


（2）报价表

	单位工程汇总表

	工程名称：石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目
	
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	取费基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项合计
	分部分项合计
	
	
	

	2
	措施合计
	绿色施工安全防护措施费+其他措施费
	
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	安全及文明施工措施费
	
	
	

	2.2
	其他措施费
	其他措施费
	
	
	

	3
	其他项目
	其他项目合计
	
	
	

	3.1
	暂列金额
	暂列金额
	
	
	

	3.2
	暂估价
	暂估价合计
	
	
	

	3.3
	计日工
	计日工
	
	
	

	3.4
	总承包服务费
	总承包服务费
	
	
	

	3.5
	预算包干费
	预算包干费
	
	
	

	3.6
	工程优质费
	工程优质费
	
	
	

	3.7
	概算幅度差
	概算幅度差
	
	
	

	3.8
	索赔费用
	索赔费用
	
	
	

	3.9
	现场签证费用
	现场签证费用
	
	
	

	3.10
	其他费用
	其他费用
	
	
	

	4
	税前工程造价
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	
	

	5
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	9
	
	

	6
	总造价
	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
	
	
	

	7
	人工费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费
	
	
	



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011610002001
	金属门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:金属窗户，每个约3m2
2.拆除废料运距:20km
	m2
	12
	
	
	

	2
	011207001001
	墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:∠40*3mm 304不锈钢角钢，约28m
2.隔离层材料种类、规格:A1级防火阻燃岩棉（10cm厚），约27m3
3.面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢板（3mm厚）
	m2
	25
	
	
	

	3
	010903004001
	墙面嵌缝处理
	1.嵌缝材料种类:防火密封胶
	m
	52
	
	
	

	4
	010903001001
	墙面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:乳胶/玛蹄脂1mm厚，玻璃纤网格布
2.防水层数:一布一油
	m2
	26
	
	
	

	5
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:砖墙
2.抹灰层种类:一般抹灰
3.拆除废料运距:20km
	m2
	136
	
	
	

	6
	011201001001
	墙面一般抹灰（含找平打磨）
	1.墙体类型:砖外墙
2.底层厚度、砂浆配合比:20mm
	m2
	136
	
	
	

	7
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型:抹灰面
2.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料底层3遍，每遍喷镀厚度再1.5-2.5mm；面层喷涂2遍，涂料用量约为0.5-1kg/m2
	m2
	136
	
	
	

	8
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.腻子种类:成品一般型
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙耐酸、碱的改性丙烯酸涂料2遍
	m2
	136
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	9
	粤011701012001
	活动脚手架
	1.搭设部位:墙体
	m2
	136
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司2022年机修与初雨电动车充电场所窗户优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1719.96
	
	

	2
	WMGDZJF00001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	

	4
	GGCSF0000001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	

	5
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	





项目一：
单位工程预算汇总表
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	格栅除污机
	对6台精细格栅进行12次膜片更换，维持精细格栅稳定运行，膜片甲方提供
	台
	12
	
	
	

	2
	
	格栅除污机
	对3台细格栅、6台精细格栅进行4次尼龙滚轮更换，尼龙滚轮由甲供（尼龙滚轮甲供）、更换后调试
	次
	36
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	3
	
	排水、降水
	污水泵配合施工，出水口直径70mm
	项
	1
	
	
	

	4
	
	轴流通风机
	功率3.5kw
	台班
	48
	
	
	

	5
	
	施工监测、监控
	
	项
	1
	
	
	

	6
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	7
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



总价措施项目清单与计价表
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	33917.51
	　
	　
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	　
	　
	　
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	　
	　
	　
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	分部分项人工费
	0
	　
	　
	　
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	　
	　
	　
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	　
	20
	　
	　
	　
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	　
	10
	　
	　
	　
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	　
	　
	　
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	　
	　
	　
	　
	　
	按实际发生或经批准的施工方案计

	10
	
	其他费用
	　
	　
	　
	　
	　
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算


规费、税金项目清单与计价表
	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	           
	9
	



项目二：

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	一期沉砂池吸砂机更换
	1.一期沉砂池吸砂机更换
2.规格、型号：YFFB 16*2.5+12*1.5P+2Gmm2 160m
	台
	1
	
	
	

	2
	
	更换行走轮轴承
	1.更换外行走轮轴承
2.规格、型号：UCP212
	只
	16
	
	
	

	3
	
	二期旋转式沉砂池搅拌机同等电机更换
	1.二期旋转式沉砂池搅拌机同等电机更换
2.规格、型号：90LH/4、1.5KW、1415r/min 
3.配套品牌：诺德
	台
	2
	
	
	

	4
	
	更换传动轴的轴承
	1.更换外行走轮轴承
2.（含搅拌机拆、装各项维修工时费用）
3.轴承型号需拆机后最终确定，预算可参考22210C/W33轴承的价格暂定
	只
	2
	
	
	

	5
	
	二期砂水分离器电动阀电机更换
	1.二期砂水分离器电动阀电机更换
2.规格、型号：NMRV.VS 规格：40 速比：1/40 
3.配套品牌：上海渤江机电
	台
	2
	
	
	

	6
	
	更换行程（左右）开关及接近（左右）开关
	更换行程（左右）开关及接近（左右）开关
	个
	4
	
	
	

	7
	
	修复闸板漏水（含闸板整体拆、装各项维修工时费用）
	1.修复闸板漏水
2.型号规格：400*500闸板
3.含闸板整体拆、装各项维修工时费用
	套
	2
	
	
	

	8
	
	整机试运行调试
	整机试运行调试
	台
	2
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	9
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	10
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备维修项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	3391.50
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备维修项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司厂区沉砂池沉砂设备、砂水分离器设备维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表—13



项目三：

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	标段：
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	风轮固定丝杆断裂，出风口风管破裂。修复风轮丝杆、风管修复、更换轴承、更换V型皮带
	1.风轮固定丝杆断裂，出风口风管破裂。修复风轮丝杆、风管修复、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：B1800LI1840LD 4条，轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	2
	
	风机主轴轮固定轴轮垫片断裂，风机主轴轮固定修复、更换轴承、更换V型皮带
	1.风机主轴轮固定轴轮垫片断裂，风机主轴轮固定修复、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：B1250LI1290LW 4条,轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	3
	
	电机转轴转到阻力大，风机启动后跳故障、跟换轴承、从新调整、更换轴承、更换V型皮带
	1.电机转轴转到阻力大，风机启动后跳故障、跟换轴承、从新调整、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：B2350LI2390Ld
4条
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	4
	
	风管固定丝杆脱落、修复风管固定丝杆、更换轴承、更换V型皮带
	1.风管固定丝杆脱落、修复风管固定丝杆、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：B2150LI2190Ld
4条
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	5
	
	皮带轮脱落、更换轴承、更换V型皮带
	1.皮带轮脱落、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：B2400 4条
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	6
	
	启动后，异响声较大，风轮罩变形凹形了，修复风轮罩、更换轴承、更换V型皮带
	1.启动后，异响声较大，风轮罩变形凹形了，修复风轮罩、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI3390Ld 4条
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	7
	
	风轮轴损坏，更换轴承、更换V型皮带
	1.风轮轴损坏，更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI3390Ld 4条
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	标段：
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	
	风轮刮壳、修复风轮罩、更换轴承、更换V型皮带
	1.风轮刮壳、修复风轮罩、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI3390Ld 4条
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	9
	
	主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
	1.主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI2090LdB2050 8条
轴承：UCP 4个
	台
	2
	
	
	

	10
	
	主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
	1.主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI2090LdB2350 12条，
轴承：UCP 6个
	台
	3
	
	
	

	11
	
	主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
	1.主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI2390Ld B2250 4条，
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	12
	
	主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
	1.主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI830LdA800 4条，
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	标段：
	第 3 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	13
	
	主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
	1.主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI830LdB2400 4条
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	14
	
	主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
	1.主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI830LdC2400 4条
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	15
	
	主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
	1.主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI3390LdB3350 4条
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	16
	
	主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
	1.主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI1890LdB1850 8条，
轴承：UCP 4个
	台
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	标段：
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	17
	
	主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
	1.主动轮与被动轮不在同一水平面导致皮带容易损坏。主动轮处站无法调整，从新调整主动轮与被动轮的水平度、更换轴承、更换V型皮带
2.皮带：LI1890LdB1250 4条，
轴承：UCP 2个
	台
	1
	
	
	

	18
	
	整机试运行调试
	整机试运行调试
	台
	21
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	19
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	20
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	486.53
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期风塔通风防排烟系统通风风机维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表—13



项目四：

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	更换电机（不带减速箱）
	1.更换电机（不带减速箱）
2.规格、型号：DRS71M4
3.配套品牌：SEW-电机（苏州）有限公司
	台
	3
	
	
	

	2
	
	更换电机（不带减速箱）
	1.更换电机（不带减速箱）
2.规格、型号：DRE90L4
3.配套品牌：SEW-电机（苏州）有限公司
	台
	3
	
	
	

	3
	
	更换外行走轮
	1.更换外行走轮
2.规格、型号：尼龙   Ф138×50
	只
	6
	
	
	

	4
	
	更换外行走轮轴及轴套
	1.更换外行走轮轴及轴套
2.规格、型号：轮轴304不锈钢  Ф70×65
轮轴套 铜 Ф60×Ф50×26
	只
	6
	
	
	

	5
	
	更换内行走轮
	1.更换外行走轮
2.规格、型号：尼龙  Ф158×62
	只
	6
	
	
	

	6
	
	更换内行走轮轴及轴套
	1.更换外行走轮轴及轴套
2.规格、型号：轮轴304不锈钢  Ф50×60
轮轴套 铜 Ф60×Ф50×38
	只
	6
	
	
	

	7
	
	更换钢丝绳及夹头
	1.更换钢丝绳及夹头
2.规格、型号：不锈钢316   Φ10mm
	m
	22
	
	
	

	8
	
	更换垃圾刮耙耐磨条
	1.更换垃圾刮耙耐磨条
2.规格、型号：2000*0.15 L=6000
3.材质：耐磨橡胶
	个
	1
	
	
	

	9
	
	整机试运行调试
	整机试运行调试
	台
	3
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	10
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	11
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1730.54
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司一期提升泵房钢丝绳牵引式格栅维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表—13



项目五：

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	拆除管道
	1.拆除原有钢管，管径:DN32
	m
	44
	
	
	

	2
	
	拆除原有球阀
	1.名称:拆除原有球阀
2.型号、规格:DN32
	个
	22
	
	
	

	3
	
	低压不锈钢法兰安装
	1.材质:316不锈钢
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:电弧焊
	片
	44
	
	
	

	4
	
	316不锈钢球阀安装
	1.名称:不锈钢球阀
2.材质:316不锈钢
3.型号、规格:Q41-16P DN32
	个
	22
	
	
	

	5
	
	316不锈钢球阀备件
	1.316不锈钢球阀，规格型号Q41-16P DN32
	个
	10
	
	
	

	6
	
	316不锈钢管安装
	1.安装部位:室外
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验
	m
	44
	
	
	

	7
	
	管道支架制安
	1.材质:不锈钢
	kg
	119.37
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	8
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	9
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1447.24
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期沉砂池细格栅与膜格栅冲洗管道阀门维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表—13



项目六：

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	0.00

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	配管
	1.材质：镀锌管
2.规格：φ25
	m
	20
	
	
	

	2
	
	信号线 RVVP 2*1.5
	1.名称：信号线敷设
2.规格：RVVP 2*1.5
	m
	10
	
	
	

	3
	
	电源线 RVV 3*1.5
	1.名称：通信线熔接敷设
2.规格：RVV 3*1.5
	m
	10
	
	
	

	4
	
	超声波液位计安装
	1.名称：超声波液位计安装（含罐顶开孔ф50）
	个
	3
	
	
	

	5
	
	控制箱
	1.材质：304不锈钢
2.规格：箱长400mm*高500mm*宽300mm厚1.2mm，底座ф10cm，高115cm，厚1.5mm
	台
	3
	
	
	

	6
	
	接地镀锌扁钢
	1.名称：接地镀锌扁钢宽50mm*厚4mm
	m
	3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	636.49
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	
	

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	
	

	
	
	表-11



	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表—12

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大沙地分公司二期污泥干化车间PAC药剂储存罐加装液位计改造项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	
	

	
	
	表—13



项目七：
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	(一)更换破损玻璃
	
	

	1.2
	(二)更换南侧墙体风机
	
	

	1.3
	(三)北侧风机拆除
	
	

	1.4
	(四)泥泵房
	
	

	1.5
	(五)一二三期进水站房
	
	

	1.6
	(六)二期除臭风机房
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目
	标段：
	第 1 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	(一)更换破损玻璃
	
	
	
	
	
	

	1
	
	镜面玻璃
	1.种类:双层隔音玻璃
2.规格:1100*910mm
	m2
	6.006
	
	
	

	
	
	(二)更换南侧墙体风机
	
	
	
	
	
	

	2
	
	轴流通风机
	1.名称：拆除原有风机
2.规格：直径600mm
3.拆除废料外运，运距：20km
	台
	10
	
	
	

	3
	
	打洞(孔)
	1.名称：原风机孔扩大
2.规格：单台925*925mm
3.拆除废料外运，运距：20km
	个
	9
	
	
	

	4
	
	打洞(孔)
	1.名称：封堵风机孔
2.规格：直径600mm，墙厚300mm
	个
	1
	
	
	

	5
	
	打洞(孔)
	1.名称：恢复风机安装孔
2.规格：单台面积(0.9+0.9）*2*0.02*0.4
3.拆除废料外运，运距：20km
	个
	9
	
	
	

	6
	
	设备支架制作安装
	1.名称：支架安装
2.规格：单台面积0.9*4+0.4*8，不锈钢角铁40*50*3
3.导轨轮制作，每套8个尼龙导轮
	t
	0.1168
	
	
	

	7
	
	绝缘垫
	1.名称：密封垫片
2.规格：单套需要0.9*4*2，4mm厚*20mm橡胶密封条
	m2
	64.8
	
	
	

	8
	
	负压风机
	1.名称：负压低转速风机（皮带式）
2.规格：不锈钢材质，风量不低于20000m³/h
	台
	9
	
	
	

	9
	
	雨篷吊挂饰面
	1.名称：安装挡雨棚
2.规格：不锈钢厚1.5mm
	m2
	3.96
	
	
	

	
	
	(三)北侧风机拆除
	
	
	
	
	
	

	10
	
	轴流通风机
	1.名称：风机拆除
2.规格：直径600mm
3.拆除废料外运，运距：20km
	台
	8
	
	
	

	11
	
	砌块墙
	1.名称：隔音墙体修复
2.规格：直径600mm，墙厚300mm
	m3
	0.6782
	
	
	

	12
	
	轴流式通风机 风机叶轮直径(mm以内) 700
	1.名称：风机修复
	台
	8
	
	
	

	13
	
	不锈钢板通风管道
	1.名称：导风格管
2.规格：方形导风管600*600厚1.5mm，304不锈钢
	m2
	48
	
	
	

	
	
	(四)泥泵房
	
	
	
	
	
	

	14
	
	打洞(孔)
	1.名称：墙体开孔
2.规格：直径400mm，墙厚350mm
3.拆除废料外运，运距：20km
	个
	2
	
	
	

	15
	
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：RVV-3*1.5mm2
	m
	20
	
	
	

	16
	
	隔离开关
	1.名称：2P空气开关（薄款）
2.规格：施耐德
	组
	2
	
	
	

	17
	
	配管
	1.名称：线管
2.规格：DN32
	m
	20
	
	
	

	18
	
	轴流通风机
	1.名称：壁式轴流通风机
2.规格：风量≥1500m³/h，200V防爆型不锈钢
	台
	2
	
	
	

	19
	
	不锈钢板通风管道
	1.名称：方形进风管
2.规格：400*400*1.5mm，304不锈钢
	m2
	4.8
	
	
	

	20
	
	碳钢罩类
	1.名称：挡雨罩
2.规格：400*400mm，弧形304不锈钢
	个
	2
	
	
	

	
	
	(五)一二三期进水站房
	
	
	
	
	
	

	21
	
	打洞(孔)
	1.名称：墙体开孔
2.规格：圆孔直径100mm，墙厚400mm
3.拆除废料外运，运距：20km
	个
	2
	
	
	

	22
	
	电力电缆
	1.名称：敷设电缆
2.规格：1.5mm2，四芯电缆
	m
	15
	
	
	

	23
	
	配管
	1.名称：敷设线管
2.规格：DN32
	m
	15
	
	
	

	24
	
	隔离开关
	1.名称：配电箱空气开关增设
2.规格：3p+n 10A
	组
	1
	
	
	

	25
	
	轴流通风机
	1.名称：壁式轴流通风机
	台
	1
	
	
	

	26
	
	轴流通风机
	1.名称：拆除原有风机
	台
	1
	
	
	

	
	
	(六)二期除臭风机房
	
	
	
	
	
	

	27
	
	打洞(孔)
	1.名称：开孔
2.规格：DN50
3.拆除废料外运，运距：20km
	个
	2
	
	
	

	28
	
	隔离开关
	1.名称：漏电保护开关安装
2.规格：16A
	组
	2
	
	
	

	29
	
	控制箱
	1.名称：PVC控制箱安装
	台
	2
	
	
	

	30
	
	配管
	1.名称：线槽及安装
2.规格：PVC，DN50
	m
	20
	
	
	

	31
	
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.规格：RVV-3*1.5mm2
	m
	20
	
	
	

	32
	
	凿(压)槽
	1.名称：修补孔洞
2.砂浆强度等级、配合比：M7.5、DN50
	m
	0.6
	
	
	

	33
	
	风扇
	1.排气扇调试
	台
	2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	34
	
	脚手架搭拆
	1.脚手架费用
	项
	1
	
	
	

	35
	
	脚手架搭拆
	1.通风工程脚手架费用
2.计取方式，人工费*3%
	项
	1
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	12201.66
	
	
	

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期鼓风机房等通风设备优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目八：
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	一期滤池反冲洗泵房天车维修平台
	
	

	1.2
	三期滤池提升泵房天车维修平台
	
	

	1.3
	三期滤池反冲洗泵房天车维修平台
	
	

	1.4
	一期二期三期出水廊道天车安装
	
	

	1.5
	一期滤池提升泵房天车安装
	
	

	1.6
	一二期旧鼓风机房斜梯
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目
	标段：
	第 1 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	一期滤池反冲洗泵房天车维修平台
	
	
	
	
	
	

	1
	
	平台制作安装
	1.花纹板平台 6m*2m 1套
2.花纹板厚度 3mm
3.支承架10#槽
	t
	1.1
	
	
	

	2
	
	直梯制作安装
	1.直梯制作安装 高度5m
2.梯梁、踏棍采用304不锈钢无缝管，规格为直径51*3，梯宽为550mm，踏棍间距为250mm，规格为直径32*3，护笼采用304不锈钢50*5扁铁，护笼立杆间距为250mm，横杆间距为1m。
	t
	0.1462
	
	
	

	3
	
	304不锈钢栏杆
	1.304不锈钢栏杆 D51管
	m
	16
	
	
	

	
	
	三期滤池提升泵房天车维修平台
	
	
	
	
	
	

	4
	
	平台制作安装
	1.花纹板平台 2m*1.5m 1套
2.花纹板厚度 3mm
3.支承架50*50*3方管
	t
	0.27
	
	
	

	5
	
	直梯制作安装
	1.直梯制作安装 高度4m
2.梯梁、踏棍采用304不锈钢无缝管，规格为直径51*3，梯宽为550mm，踏棍间距为250mm，规格为直径32*3，护笼采用304不锈钢50*5扁铁，护笼立杆间距为250mm，横杆间距为1m。
	t
	0.1152
	
	
	

	6
	
	304不锈钢栏杆
	1.304不锈钢栏杆 D51管
	m
	8
	
	
	

	
	
	三期滤池反冲洗泵房天车维修平台
	
	
	
	
	
	

	7
	
	平台制作安装
	1.花纹板平台 2m*1.5m 1套
2.花纹板厚度 3mm
	t
	0.27
	
	
	

	8
	
	直梯制作安装
	1.直梯制作安装 高度4m
2.梯梁、踏棍采用304不锈钢无缝管，规格为直径51*3，梯宽为550mm，踏棍间距为250mm，规格为直径32*3，护笼采用304不锈钢50*5扁铁，护笼立杆间距为250mm，横杆间距为1m。
	t
	0.1152
	
	
	

	9
	
	304不锈钢栏杆
	1.304不锈钢栏杆 D51管
	m
	8
	
	
	

	
	
	一期二期三期出水廊道天车安装
	
	
	
	
	
	

	10
	
	平台制作安装
	1.花纹板平台 2.5m*1.5m 3套
2.花纹板厚度 3mm
3.支承架50*50*3方管
	t
	0.84
	
	
	

	11
	
	直梯制作安装
	1.直梯制作安装 高度5m 3套
2.梯梁、踏棍采用304不锈钢无缝管，规格为直径51*3，梯宽为550mm，踏棍间距为250mm，规格为直径32*3，护笼采用304不锈钢50*5扁铁，护笼立杆间距为250mm，横杆间距为1m。
	t
	0.4304
	
	
	

	12
	
	304不锈钢栏杆
	1.304不锈钢栏杆 D51管
	m
	24
	
	
	

	
	
	一期滤池提升泵房天车安装
	
	
	
	
	
	

	13
	
	滑触线拆除
	1.名称:滑触线拆除
	m
	40
	
	
	

	14
	
	滑触线安装
	1.名称:滑触线安装
	m
	40
	
	
	

	15
	
	起重机轨道
	1.安装部位:起重机轨道加长
	m
	2
	
	
	

	16
	
	304不锈钢栏杆
	1.304不锈钢栏杆 D51管
	m
	4
	
	
	

	
	
	一二期旧鼓风机房斜梯
	
	
	
	
	
	

	17
	
	一二期旧鼓风机房斜梯
	1.名称:一二期旧鼓风机房斜梯
2.构造形式:304不锈钢槽钢、角铁支承
3.踏步材质:304花纹板踏板 3mm
	t
	0.2736
	
	
	

	18
	
	304不锈钢栏杆
	1.304不锈钢栏杆 D51管
	m
	6
	
	
	

	19
	
	金属门窗拆除
	1.金属门窗拆除
	套
	1
	
	
	

	20
	
	钢支撑、钢墙架拆除
	1.钢支撑、钢墙架拆除
	t
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	21
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	22
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	5718.01
	
	
	

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二三期滤池起重设备周边设施优化等项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目九：
	建设项目预算价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司2022年一二期厂区工控、监控网络维修项目
	
	第 1 页 共 1 页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中: （元）

	
	
	
	暂估价
	绿色施工安全防护措施费
	规费

	1
	大坦沙分公司2022年一二期厂区工控、监控网络维修项目
	
	
	
	

	1.1
	安装工程
	
	
	
	

	1.2
	市政工程
	
	
	
	

	单位工程预算价汇总表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	一二期加药间至污水泵房光纤敷设
	
	

	1.2
	一二期加氯间至离心脱水机房处光纤敷设
	
	

	1.3
	一二期次氯钠翻板液位计数据接入中控
	
	

	1.4
	一二期次氯钠药泵配置变频器并设置远程操作功能
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	一二期加药间至污水泵房光纤敷设
	
	
	
	
	
	

	1
	
	光缆终端盒
	1.名称:网线转换光纤模块
	个
	1
	
	
	

	2
	
	光纤连接
	1.名称:光纤头
2.方法:熔接
	套
	2
	
	
	

	3
	
	光缆
	1.名称:室外8芯单模光纤
2.敷设方式:管内、槽架内配线
	m
	300
	
	
	

	4
	
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN100
3.配置形式:综合考虑
4.接地要求:符合设计及施工规范要求
	m
	300
	
	
	

	
	
	一二期加氯间至离心脱水机房处光纤敷设
	
	
	
	
	
	

	5
	
	光纤连接
	1.名称:光纤头
2.方法:熔接
	套
	12
	
	
	

	6
	
	光缆
	1.名称:室外8芯单模光纤
2.敷设方式:管内、槽架内配线
	m
	500
	
	
	

	7
	
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN160
3.配置形式:综合考虑
4.接地要求:符合设计及施工规范要求
	m
	500
	
	
	

	
	
	一二期次氯钠翻板液位计数据接入中控
	
	
	
	
	
	

	8
	
	配电箱
	1.名称:成套不锈钢配电箱
2.配置:1台2080-LC50-24QWB PLC、1个16A漏保空开、1个网线转光纤模块、2个2080-IF4模拟量模块、1个2080-0F2模拟量模块
3.安装方式:配4条不锈钢腿
	台
	1
	
	
	

	9
	
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC20
4.接地要求:符合设计及施工规范要求
	m
	100
	
	
	

	10
	
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3×1.5mm²
4.材质:铜芯
5.电压等级(kV):1kV
	m
	10
	
	
	

	11
	
	配线
	1.名称:电气配线
2.型号:RVVP-4*1.5mm²
3.材质:铜芯
	m
	100
	
	
	

	12
	
	光缆终端盒
	1.名称:网线转换光纤模块
	个
	1
	
	
	

	13
	
	光缆
	1.名称:6芯单模光纤
2.敷设方式:管内、槽架内配线
	m
	800
	
	
	

	14
	
	双绞线缆
	1.名称:六类网线
2.敷设方式:管内、槽架内配线
	m
	800
	
	
	

	15
	
	电缆保护管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:DN100
	m
	1600
	
	
	

	16
	
	软件
	1.名称:PLC及上位机程序设置
	套
	1
	
	
	

	
	
	一二期次氯钠药泵配置变频器并设置远程操作功能
	
	
	
	
	
	

	17
	
	变频器
	1.名称:变频器
2.规格:配套药泵功率1.1KW
	台
	2
	
	
	

	18
	
	控制开关
	1.名称:远程/自动/手动切换开关
	个
	2
	
	
	

	19
	
	控制箱元器件迁移
	1.名称:拆除原控制箱元器件并迁移至新电箱
2.内容:包含但不限于加药泵控制线、状态指示灯接触器等，具体根据业主及现场情况综合考虑
	台
	1
	
	
	

	20
	
	软件
	1.名称:PLC及上位机程序设置
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	21
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	22
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	17689.84
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	单位工程预算价汇总表

	工程名称：市政工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	项目一
	
	

	1.2
	项目二
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：市政工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	项目一
	
	
	
	
	
	

	1
	
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内
3.其他:人工挖土
	m3
	10.6
	
	
	

	2
	
	拆除路面
	1.材质:水泥混凝土路面
2.厚度:200mm
	m2
	30
	
	
	

	3
	
	回填方
	1.密实度要求:按设计及规范要求
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:按设计及规范要求
4.填方来源、运距:利用方
	m3
	9.2
	
	
	

	4
	
	余方弃置
	1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:20km
	m3
	6
	
	
	

	5
	
	余方弃置
	1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:每增减1km
	m3
	1
	
	
	

	6
	
	铺种草皮
	1.养护期:综合考虑
2.草皮种类:台湾草
3.铺种方式:原土铺草皮
	m2
	46
	
	
	

	7
	
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土
2.厚度:200mm
3.掺和料:按设计要求
	m2
	10
	
	
	

	8
	
	砌筑井
	1.类型:砖砌检修井
2.规格:600*600*600mm
3.井盖、井圈材质及规格:不锈钢盖板（须有限位）
	座
	2
	
	
	

	9
	
	沟盖板、井盖板、井圈
	1.板尺寸:综合考虑
2.内容:掀开后，重新盖回
	m
	20
	
	
	

	
	
	项目二
	
	
	
	
	
	

	10
	
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内
3.其他:人工挖土
	m3
	19.67
	
	
	

	11
	
	拆除路面
	1.材质:水泥混凝土路面
2.厚度:200mm
	m2
	10
	
	
	

	12
	
	回填方
	1.密实度要求:按设计及规范要求
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:按设计及规范要求
4.填方来源、运距:利用方
	m3
	17.2
	
	
	

	13
	
	余方弃置
	1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:20km
	m3
	2
	
	
	

	14
	
	余方弃置
	1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:每增减1km
	m3
	1
	
	
	

	15
	
	铺种草皮
	1.养护期:综合考虑
2.草皮种类:台湾草
3.铺种方式:原土铺草皮
	m2
	86
	
	
	

	16
	
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土
2.厚度:200mm
3.掺和料:按设计要求
	m2
	10
	
	
	

	17
	
	砌筑井
	1.类型:砖砌检修井
2.规格:600*600*600mm
3.井盖、井圈材质及规格:不锈钢盖板（须有限位）
	座
	5
	
	
	

	18
	
	沟盖板、井盖板、井圈
	1.板尺寸:综合考虑
2.内容:掀开后，重新盖回
	m
	20
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：市政工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1267.99
	
	
	

	2
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%

	3
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	
	交通疏解员增加费
	
	15
	
	
	
	按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

	
	
	
	
	
	
	
	
	结算时据实结算。

	5
	
	地下管线交叉降效费
	
	0
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	6
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	7
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：市政工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：市政工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十：

项目十一：
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大观分公司2022年5#内进流除污机维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大观分公司2022年5#内进流除污机维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	5#内进流除污机检修更换配件
	1、304过滤板更换，1800mm*200mm
2、耐磨导滚轮更换，D22mm
3、设备调试
	台
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大观分公司2022年5#内进流除污机维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	431.65
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：大观分公司2022年5#内进流除污机维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大观分公司2022年5#内进流除污机维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十二：

	单位工程汇总表

	工程名称：石井净水分公司园区道闸维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净水分公司园区道闸维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	广告道闸拆除
	1.名称:广告道闸
2. 外壳材料：金属（铝）
3、规格：3500*220*1135mm
4、颜色：型材铁灰色。叶片银白色
	套
	2
	
	
	

	2
	
	广告道闸安装
	1.名称:广告道闸
2. 外壳材料：金属（铝）
3、规格：3500*220*1135mm
4、颜色：型材铁灰色。叶片银白色
	套
	2
	
	
	

	3
	
	广告道闸拆除
	1.名称:广告道闸
2. 外壳材料：金属（铝）
3、规格：4000*220*1135mm
4、颜色：型材铁灰色。叶片银白色
	套
	2
	
	
	

	4
	
	广告道闸安装
	1.名称:广告道闸
2. 外壳材料：金属（铝）
3、规格：4000*220*1135mm
4、颜色：型材铁灰色。叶片银白色
	套
	2
	
	
	



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净水分公司园区道闸维修项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	882.8
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算



	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：石井净水分公司园区道闸维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：石井净水分公司园区道闸维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十三：
	单位工程汇总表

	工程名称：石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目
	
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	取费基数
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项合计
	分部分项合计
	
	
	

	2
	措施合计
	绿色施工安全防护措施费+其他措施费
	
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	安全及文明施工措施费
	
	
	

	2.2
	其他措施费
	其他措施费
	
	
	

	3
	其他项目
	其他项目合计
	
	
	

	3.1
	暂列金额
	暂列金额
	
	
	

	3.2
	暂估价
	暂估价合计
	
	
	

	3.3
	计日工
	计日工
	
	
	

	3.4
	总承包服务费
	总承包服务费
	
	
	

	3.5
	预算包干费
	预算包干费
	
	
	

	3.6
	工程优质费
	工程优质费
	
	
	

	3.7
	概算幅度差
	概算幅度差
	
	
	

	3.8
	索赔费用
	索赔费用
	
	
	

	3.9
	现场签证费用
	现场签证费用
	
	
	

	3.10
	其他费用
	其他费用
	
	
	

	4
	税前工程造价
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	
	

	5
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	9
	
	

	6
	总造价
	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
	
	
	

	7
	人工费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	拆除锈蚀的镀锌铁导杆
	1.镀锌铁导杆
2.规格Φ60*3*6400mm
拆除6根
	m
	38.4
	
	
	

	2
	
	制安304不锈钢导杆
	1.制作304不锈钢导杆
2.规格Φ60*5*6400mm
3.两端攻螺纹M16*120mm
制作6根
	m
	38.4
	
	
	

	3
	
	高强螺栓
	1.316不锈钢螺栓
2.规格M16*100mm
	套
	12
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	4
	
	汽车式起重机
	1、汽车式起重机
提升质量30吨
	台
	2
	
	
	

	5
	
	轴流通风机
	5.5KW轴流风机通风
	台
	2
	
	
	

	6
	
	气体检测
	气体检测
	台班
	2
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	514.34
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合  计
	
	
	—

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司一期西门补水泵导轨维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	取费基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十四：
	单位工程费用汇总表

	工程名称：石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	维修费用
	
	

	1.2
	配件费用
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	维修费用
	
	
	
	
	
	

	1
	
	拆解污泥排放泵及配件
	1.名称：拆解污泥排放泵及配件
2.规格:MONO,C16KC11RMB, Q=30m3/h,H=20m,7.5kw
	台
	2
	
	
	

	2
	
	安装污泥排放泵及配件
	1.名称：安装污泥排放泵及配件
2.规格:MONO,C16KC11RMB, Q=30m3/h,H=20m,7.5kw
	台
	2
	
	
	

	3
	
	调试污泥排放泵及配件
	1.名称：调试污泥排放泵及配件
2.规格:MONO,C16KC11RMB, Q=30m3/h,H=20m,7.5kw
	台
	2
	
	
	

	
	
	配件费用
	
	
	
	
	
	

	4
	
	更换机械密封
	1.名称:机械密封
2.部件代码:10A
	个
	2
	
	
	

	5
	
	更换抛油环
	1.名称:机械密封
2.部件代码:42A
	个
	2
	
	
	

	6
	
	更换万向节护套
	1.名称:万向节护套
2.部件代码:28A
	个
	2
	
	
	

	7
	
	更换万向节护套
	1.名称:万向节护套
2.部件代码:28B
	个
	2
	
	
	

	8
	
	更换轴销
	1.名称:更换轴销
2.部件代码:29A
	个
	2
	
	
	

	9
	
	更换轴销
	1.名称:更换轴销
2.部件代码:29B
	个
	2
	
	
	

	10
	
	更换定位环
	1.名称:更换定位环
2.部件代码:66A
	个
	2
	
	
	

	11
	
	更换排放泵不锈钢扎带
	1.名称:更换排放泵不锈钢扎带
2.部件代码:P405
	条
	2
	
	
	

	12
	
	更换排放泵不锈钢扎带
	1.名称:更换排放泵不锈钢扎带
2.部件代码:P406
	条
	2
	
	
	

	13
	
	更换定子
	1.名称:更换定子
2.部件代码:22A
	个
	2
	
	
	

	14
	
	更换转子
	1.名称:更换转子
2.部件代码:25A
	个
	2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	15
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	16
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1267.31
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司厂区浓缩池输泥泵房污泥排放泵维修项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	取费基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十五：
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：石井净分公司二期推流器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	搅拌器支架加固
	
	

	1.2
	V型滤池搅拌器位置增加吊装龙门架
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司二期推流器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	搅拌器支架加固
	
	
	
	
	
	

	1
	
	混凝土构件拆除
	1.支架基座开凿              2.面积：1m²                  3.深度0.25m
	m3
	0.5
	
	
	

	2
	
	制安固定钢板
	1.钢板尺寸：20mm*120mm*5mm                2.共8块
	t
	0.03925
	
	
	

	3
	
	制安304扁钢
	1.扁钢尺寸：50mm*8mm               2.材质：304不锈钢
	t
	0.00314
	
	
	

	4
	
	回填方
	1.混凝土回填             2.面积：1平方              3.深度：0.25m
	m3
	0.5
	
	
	

	
	
	V型滤池搅拌器位置增加吊装龙门架
	
	
	
	
	
	

	5
	
	可移动龙门吊架
	1.制安承重量为3吨可移动的龙门吊架                  2.带载重3吨的工字钢其中滑轮手拉跑车                3.带载重3吨的手拉葫芦      4.带万向轮（带刹车）         5.横梁为工字钢，立柱为方钢                     6.龙门架高3.5米，宽3米
	台
	2
	
	
	

	6
	
	线槽拆除
	1.名称：线槽拆除（保护性拆除）                      2.材质及表面处理：镀锌钢板                            3.规格型号（mm）：100*50
	m
	10
	
	
	

	7
	
	线槽
	1.名称：线槽拆除（用原有主材）                      2.材质及表面处理：镀锌钢板                            3.规格型号（mm）：100*50*1.2
	m
	10
	
	
	

	8
	
	灯具拆除
	1.LED灯具拆除（保护性拆除）
	套
	4
	
	
	

	9
	
	荧光灯
	1.LED灯具安装（用原有主材）
	套
	4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	10
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	11
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司二期推流器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	3082.76
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：石井净分公司二期推流器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司二期推流器支架加固及V型滤池搅拌器位置增加吊装葫芦优化工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十六：

项目十七：
	单位工程预算汇总表

	工程名称：
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	变送单元仪表
	1.名称：压力变送器
2.型号规格：PMP51，二线制，4~20mA
3.品牌：E+H
	台
	2
	
	
	

	2
	
	压力仪表
	1.名称：压力机械表
2.型号规格：表盘直径100mm，螺纹M20*1.5
	台
	2
	
	
	

	3
	
	CPU模块
	1.名称:CPU模块
2.型号规格:TM200CE24R，M200一体型可编程控制器
3.品牌：施耐德
	个
	2
	
	
	

	4
	
	工业现场总线通讯电缆
	1.名称：工业现场总线通讯电缆
2.型号规格：总线电缆
	m
	20
	
	
	

	5
	
	自控系统调试
	1.名称：自控系统调试
	点
	2
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	6
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	7
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	3907.05
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	取费基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十八：
	单位工程预算汇总表

	工程名称：火灾自动报警及消防联动控制系统
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：火灾自动报警及消防联动控制系统
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	报警控制器
	1.名称:火灾报警控制器/消防联动控制器
2.规格:JB-QGL-TX3016A/242
3.其他:立柜式，仅含1台TX6950标准立柜，1回路，彩色大屏幕液晶汉字显示，报警联动点总数242点，含打印机，含软件，含一块128点总线操作盘(最大可扩展至704点)，含6路多线控制盘（最大可扩展至112路），含1台TD0808消防联动电源，含控制器及联动电源备用12V/24AH电池4节。
	台
	1
	
	
	

	2
	
	控制台(盘)、操作台、应急台
	1.名称:总线操作盘盘
2.规格:TX3503/128
3.类型:128点总线盘
	台
	1
	
	
	

	3
	
	信号报警装置柜、箱
	1.名称:消防控制室图形显示装置（立柜）
2.型号:TX3820A
3.规格:CRT
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	4
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	5
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：火灾自动报警及消防联动控制系统
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1359.71
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：火灾自动报警及消防联动控制系统
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	取费基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十九：
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：水质全流程取样项目（三期）
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	一、取样项目
	
	

	1.2
	电动车改造
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：水质全流程取样项目（三期）
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	一、
	取样项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	400X600X450X1.2不锈钢水槽，14位取水点
	1.材质:1.2厚不锈钢
2.组装形式:PVC冷水管
3.型号: 400X600X450
4.开关:PVC水龙头14个
5、不锈钢支架
	组
	14
	
	
	

	2
	
	室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 40
	1.安装部位:室外  
2.输送介质:排水  
3.材质:UPVC  
4.型号、规格:DN4mm  
5.连接方式:粘接连接
	m
	1740
	
	
	

	3
	
	0.75KW抽水泵
	1.按装部位：室外
2、0.75KW
3、扬程：30米
	台
	14
	
	
	

	4
	
	电力电缆
	1.型号:铜芯电缆RVV  
2.规格:4×2.5mm2  
3.敷设方式:电缆敷设
	m
	235
	
	
	

	5
	
	电缆保护管
	1.材质:PVC阻燃套管
2.规格:Φ30mm
	m
	235
	
	
	

	6
	
	控制箱
	1.按装部位：室外
2、空开6位、时间计电器6个
3材质：1.2厚不锈钢
	台
	6
	
	
	

	7
	
	送配电装置系统
	1.系统调试
	系统
	1
	
	
	

	
	
	电动车改造
	
	
	
	
	
	

	8
	
	电动车车轴更换
	电动车车轴更换
	台
	1
	
	
	

	9
	
	电动车车架改装
	电动车车架改装
	台
	1
	
	
	

	10
	
	电动车方向盘更换
	电动车方向盘更换
	台
	1
	
	
	

	11
	
	电动车车胎
	电动车车胎
	个
	4
	
	
	

	12
	
	电动车车载取样箱
	电动车车载取样箱
	个
	2
	
	
	

	13
	
	电动车车载电池
	电动车车载电池
	个
	2
	
	
	

	14
	
	电动车车载检侧仪箱
	电动车车载检侧仪箱
	个
	2
	
	
	

	15
	
	电动车车载试剂箱
	电动车车载试剂箱
	个
	1
	
	
	

	16
	
	电动车座位改装
	电动车座位改装
	个
	2
	
	
	

	17
	
	电动车遮雨窗改装
	电动车遮雨窗改装
	面
	4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	18
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	19
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：水质全流程取样项目（三期）
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	8146.36
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	10
	
	其他费用
	甲定人工费
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：水质全流程取样项目（三期）
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	改装电动车
	
	
	

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：水质全流程取样项目（三期）
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：水质全流程取样项目（四期）
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：水质全流程取样项目（四期）
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	400X600X400X1.2不锈钢水槽，12位取水点
	1.材质:1.2厚不锈钢
2.组装形式:PVC冷水管
3.型号: 400X600X450
4.开关:PVC水龙头18个
5、不锈钢支架
	组
	18
	
	
	

	2
	
	室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 40
	1.安装部位:室外  
2.输送介质:排水  
3.材质:UPVC  
4.型号、规格:DN4mm  
5.连接方式:粘接连接
	m
	2100
	
	
	

	3
	
	0.75KW抽水泵
	1.按装部位：室外
2、0.75KW
3、扬程：30米
	台
	18
	
	
	

	4
	
	电力电缆
	1.型号:铜芯电缆RVV  
2.规格:4×2.5mm2  
3.敷设方式:电缆敷设
	m
	379
	
	
	

	5
	
	电缆保护管
	1.材质:PVC阻燃套管
2.规格:Φ30mm
	m
	379
	
	
	

	6
	
	控制箱
	1.按装部位：室外
2、空开6位、时间计电器6个
3材质：1.2厚不锈钢
4规格
	台
	6
	
	
	

	7
	
	送配电装置系统
	1.系统调试
	系统
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	8
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	9
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：水质全流程取样项目（四期）
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	8564.88
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：水质全流程取样项目（四期）
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
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供应商须提交的其他资料。
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