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第一章

采购公告（采购邀请书）







适用于纸质评审的公开采购方式
[bookmark: _Toc9680][bookmark: _Toc21373]采购公告（采购邀请书）
广州市净水有限公司大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本施工  □货物 服务项目采购活动，采用邀请询比 公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：广州市净水有限公司大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目
1.2项目编号： XJ-20240507-1 
1.3资金来源：自有资金
1.4最高限价（元）：311890.04 
	序号
	所属单位
	子项目名称
	最高限价
（元）
	税前造价限价
（元）
	税率
（%）
	安措费
（元）
	暂列金
（元）

	1
	大观
	广州市净水有限公司大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目
	311890.04 
	286137.65 
	9
	 9745.69
	24813.00


绿色施工安全防护措施费和暂列金为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。
1.5标段划分：       /        

2.采购内容和范围
2.1采购内容和范围：
	序号
	单位 
	项目名称
	主要实施内容

	1
	大观分公司
	广州市净水有限公司大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目
	由于次氯酸钠和硫酸铝存储池均为钢筋混泥土结构，混凝土长期受化学物质浸泡，可能出现渗漏。由于只有一墙之隔，当出现渗漏现象，两者物质融合产生化学作用。为提高安全性，充分隔离两种药剂，达到完全物理隔离，现计划改造次氯酸钠加药池，安装2个玻璃钢复合罐及完善相关配套设施。


2.2项目工期：计划工期   □交货期  □服务期为
	项目
	交货期
	施工期

	大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目
	合同签订后20个自然日内所有设备、材料到大观分公司现场。
	到货后15个自然日内完成施工及调试。


2.3地点：建设地点  □交货地点  □服务地点位于 广州市净水有限公司大观分公司 
2.4质量要求：施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标 
 □服务质量要求或服务标准如下： 按合同条款和有关技术标准规范进行验收。使用的各种材料必须符合设计和有关技术标准规范要求。  
2.5其他：□安全目标如下：  根据相关安全规范要求实施                       
3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）
3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：
（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。
（2）供应商应当具备市政工程施工总承包三级（或以上级别资质）资质；同时具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》资质。
（3）2021年1月1日至今，供应商最少具有一项玻璃钢复合罐（安装、维修或改造）项目的业绩（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同双方盖章、签订日期，加盖单位公章）
（4）项目负责人应当具备市政工程专业二级（或以上级别）的注册建造师，同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；（注：根据广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知，注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）。
（5）其他要求：专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；项目负责人与专职安全员不得为同一人。     
3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。
（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）
列入经营异常名录和严重违法企业名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
（11）其他禁止情形：                   
3.3本次项目不接受联合体参加采购活动
4.采购文件的获取
4.1获取时间
从 2024年 5 月 8 日至 2024 年 5月 12 日（北京时间）
4.2获取方式
在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。 
5. 踏勘现场
不组织
组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。踏勘人员须为供应商职工，提供人社局3个月社保证明。
踏勘现场联系人：阮工
踏勘现场联系人联系方式：13726881936
踏勘（答疑会）集合时间：2024年5月9日14时30分至15时00分                   
踏勘集中地点：广州市净水有限公司大观分公司
6. 响应文件的递交
6.1递交响应文件集合时间：2024年 5  月 13 日 9时30分至2024年 5月 13 日10 时00分（北京时间）。递交响应文件截止时间：2024年 5月 13 日10 时00分（北京时间）。
6.2递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。
（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（当天提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。
响应文件递交预约信息填写：
（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。
（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。
（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。
（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。
7.其他
7.1发布公告的其他媒介
本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。
7.2响应文件递交注意事项
   （1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
8.异议及投诉的受理
潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。
异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841。
地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9. 联系方式
	采购人：广州市净水有限公司

	地  址：广州市天河区临江大道501号

	联系人：林工 
电  话：020-62315524

	      2024 年 5 月 7 日
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适用于纸质评审的采购项目


第二章

[bookmark: _Toc3416][bookmark: _Toc2339]供应商须知






1. 对供应商的资格要求.
详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求
2.  本次交易一般规则.表1.1
	阶段
	条款
	项目
	规则

	准备
及其
响应
	2.1
	采购文件组成
	（1）采购公告（采购邀请书）
（2）供应商须知
（3）采购方式
（4）评审办法
（5）采购需求
（6）合同草案
（7）响应文件
（8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

	
	2.2
	采购文件的澄清和修改
	1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。
1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

	
	2.3

	踏勘现场
	详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场

	
	2.4
	分包
	本项目不允许分包

	
	2.5
	响应截止时间
	详见采购公告（采购邀请书）

	准备
及其
响应
	2.6
	最高限价及低价说明
	详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	2.7

	响应文件有效期
	90个日历天（从响应文件递交截止日算起）

	准备
及其
响应
	2.8
	响应文件份数
	纸质文件正本1份，副本 1份

	
	2.9
	响应文件的密封和标记
	要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：
项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。

	
	2.10
	响应文件提交
	见采购公告（采购邀请书）

	文件开启及评审
	2.11
	响应文件开启会议
	举行
会议时间：同响应截止时间
会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点

	
	2.12
	开启文件前的密封检查
	密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

	
	2.13
	评审小组
	评审小组构成：3人。

	
	2.14
	评审办法
	见第四章评审办法有关条款

	
	2.15
	成交候选人
	在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人

	确定成交人
	2.16
	成交办法
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.17
	签订合同
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.18
	履约担保
	详见第六章合同

	其他
	2.19
	需要补充的其他内容
	如采购文件内容与响应文件格式工程量清单存在不一致情形，则以响应文件格式工程量清单为准。如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。


2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件
（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为
（1）响应文件未按规定签字、盖章的。
（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。
（3）响应文件有两个及以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。
（4）质量标准不符合采购文件要求的。
（5）服务期不符合采购文件要求的。
（6）报价超过最高限价的。
（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。
（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（9）其他不符合采购文件要求的情形。
（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。
4.响应保证金
本项目无须递交响应保证金。
5.响应文件要求
6.1响应文件包括下列内容
1.响应函
2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表
5.报价表
6.其他资料
6.异议
6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。
6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。
7.本章附件
附件1：响应文件开启表
附件2：问题澄清通知
附件3：问题的澄清
附件4：成交通知书
     附件5：关于**项目异议书


附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分
	序号
	供应商
	密封情况
	报价（元）
	供应商代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购人代表                 记录人            
                                          年    月    日






附件2
问题澄清通知

编号：
   （供应商名称）    ：
     （项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组
评审小组：          （签字）
     年    月    日







附件3

问题的澄清

编号：
（项目名称）评审小组：
    问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.

供应商：                        （公章）
或
法定代表人或委托代理人：          （签字）
     年    月    日








附件4 

成交通知书

（编号：        ）
   （成交供应商名称）    ：
你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。
成交金额，大写：                ，小写：                   。
请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）
     年    月    日








附件5 

关于**项目异议书
(参考格式)
项目名称：
异议人：
住所地：    邮编：
法定代表人：      联系电话：
异议人授权代表：    性别：
住址：             联系电话：
提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：



  此致
（采购人）
异议人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）
                                     年    月   日

说明：
1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。
2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：
（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；
（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。	
（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。
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询比
	1.采购准备
	  1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交
1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求
1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。

	2.询比规则
	2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 
2.2 询比地址 
广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司
2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间）
2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格

	3.成交规则
	采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商
评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。
如第一中选候选人被取消或放弃中选候选人资格，采购人有权按中选候
选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 

	4.成交候选人公示
	在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。

	5.成交结果公告
	成交候选人公示结束后。

	6.成交通知书
	采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。

	7.签订采购合同
	采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同.
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1.评审方法
供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。
除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：
（1）运输费用及保险费。（如有）
   （2）工期、交货期或服务期限。
（3）支付条件。
（4）备品备件以及售后服务（如有）。
（5）价格调整因素。
经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。
2.评审程序
2.1 初步评审
表4-1                      初步评审标准
	评审环节
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	响应函签字盖章
	有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	响应文件格式
	符合采购文件“响应文件格式”要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外

	资格评审
	营业执照
	报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

	
	供应商资格
	满足法律法规及采购文件供应商资格要求

	响应性评审
	报价
	没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	其他
	采购文件要求必须提供的其他资料

	
	其他无效响应
	无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容


说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。
2.2澄清补正
2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。
2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。
2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。
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1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 
2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应（报价）文件无效。
一、项目内容及需求
[bookmark: 采购需求]大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目
由于次氯酸钠和硫酸铝存储池均为钢筋混泥土结构，混凝土长期受化学物质浸泡，可能出现渗漏。由于只有一墙之隔，当出现渗漏现象，两者物质融合产生化学作用。为提高安全性，充分隔离两种药剂，达到完全物理隔离，现计划改造次氯酸钠加药池，安装2个玻璃钢复合罐及完善相关配套设施。本项目主要实施内容为（详见图纸）：
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二、项目技术要求
1.采购需求：
（1）施工人员进入厂区需进行在净水公司公众号进行来访预约，施工期间穿反光衣，佩戴黄色安全帽，施工前必须进行安全教育和技术交底。
（2）施工后，清理现场垃圾，施工垃圾外运，冲洗施工区域，保护现场环境。
（3）本项目项目负责人和专职安全员必须常驻施工现场，能随时与业主共同处理施工现场事宜。
（4）本工作范围应包括提供所有需要的材料、机械、劳力、以及其他设施、完成规定的工作和服务，并达到预期的目标。报价人按照约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
（5）根据项目内容、需求及主要技术参数，出具次氯酸钠玻璃钢复合罐的安装尺寸外形图（有资质供货商盖章），标准不低于主要技术参数。图纸应在作为响应文件附件提交。
（6）合同签订后对玻璃钢复合罐进行二次深化设计。
（7）主要技术参数：
玻璃钢储罐技术说明：
a. 产品质保及验收均执行JC/T587-2012;产品的安装及使用按照《玻璃钢贮罐的存放、安装及使用指南》进行；
b. 人孔伸出长度150mm，其余管口伸出长度100mm；
c. 主视图标识管口及其他附件的高度，俯视图表示管口及其他附件的方位；
d. 设备在物料进出过程中要注意与大气连通，避免负压产生；
e. 存储物质：浓度10%次氯酸钠，压力：常压，温度：常温，容量：有效存储容积20m³，材质：PVC/FRP（厚度8mm+8mm）;
f. 尺寸(参考）：DN2600*3800，立式罐体；
g. 罐体内衬防腐蚀层采用双覆膜针对性设计，玻璃缠绕纱采用“巨石”2400#无碱玻纤；
h. 制作工艺：采用整体缠绕制作，罐体壁厚呈梯形由上至下逐渐增厚。罐体外涂抗紫外线吸收剂。
2.项目其它要求
1.主要材料使用要求
采购货物必须是全新、质量合格的产品。仪表等设备要与厂区现用设备相匹配且能上传至中控系统。
2.项目特殊要求
（1）为方便厂区设备管理，本项目所有主材需与目前厂区现有的设备设施匹配。
（2）施工期间遇到任何问题，承包单位应积极、及时反映反馈至承办单位。双方协商解决。承包单位禁止盲目施工，禁止擅自触碰甚至改动厂区内设备设施。一经发现，承包单位必须按原样恢复，产生任何费用全部由承包单位承担，若因此影响对厂区正常运营，本公司保留追究承包单位的赔偿及法律责任。
3.技术资料要求
本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
三、项目商务要求
1.工期：详见附表。具体施工日期及工期调整根据实际计划时间而定。
	项目
	交货期
	施工期

	大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目
	合同签订后20个自然日内所有设备、材料到大观分公司现场。
	到货后15个自然日内完成施工及调试。


2.质量要求
（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。
（2）各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。
（3）必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。
3.安全文明施工要求：
（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。
4.总包及分包规定：
承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5.保修期（保养期）：质保期为项目完成经验收合格之日起1年。
6.询价人将自承包人履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。
（3）验收合格条件
①调试完毕后现场试运行连续稳定工作24小时，无异常，并确保能够达到要求的标准。
②各类电气系统、保护装置等附属设备均正常运行。
（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
（5）验收时承包单位必须派代表参加。
（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。
7.付款方式：银行汇票形式。
8.承包方式：单价包干。
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广州市净水有限公司
设备维修维护/技改项目合同




项目名称: 广州市净水有限公司大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目

项目编号：02122024000001

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：


签订日期：       年   月   日       
签约地点：广州市


根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与             （以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条 组成合同的文件及优先顺序
 下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 成交通知书/委托函；
⑷ 询价文件；
⑸ 响应文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 图纸；
⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；
⑼ 本合同其他附件；
第二条 项目概况、项目承包范围
2.1项目名称：广州市净水有限公司大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目
2.2项目地点：   大观分公司 。
2.3项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。





2.4项目内容：由于次氯酸钠和硫酸铝存储池均为钢筋混泥土结构，混凝土长期受化学物质浸泡，可能出现渗漏。由于只有一墙之隔，当出现渗漏现象，两者物质融合产生化学作用。为提高安全性，充分隔离两种药剂，达到完全物理隔离，现计划改造次氯酸钠加药池，安装2个玻璃钢复合罐及完善相关配套设施。
	项目
	交货期
	施工期

	大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目
	合同签订后20个自然日内所有设备、材料到大观分公司现场。
	到货后15个自然日内完成施工及调试。


第三条 项目承包方式
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费按实结算。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）
包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。
第四条 合同价款
4.1合同价款按以下 (1) 执行。
（1） 合同暂定总价为：人民币       元（大写:            ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
综合单价详见附件4工程量清单报价。
合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。
（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 / 元（大写: / ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。
4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率为9%），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。
4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。
新增单价计价原则：
1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。
2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：
（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。
（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。
（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。
（4）通过市场询价双方协商确定。
3.按1、2组价后下浮5%计取。

第五条 工期及要求
5.1开工日期暂定为：  / 年 / 月 / 日，具体日期以甲方发出的开工报告/书面通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/书面通知载明的开工日期1天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。
合同工期及总日历天数：35个自然日。
（1） 设备及材料交货期为20个自然日，乙方需在合同签订生效后20个自然日内运送设备及材料到大观分公司现场，乙方未能按合同交货期提供货物，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的10%支付违约金，逾期达到2天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金；
（2） 施工期为15个自然日，乙方需在到货后15个自然日内完成施工及调试，乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到5天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。
	项目
	交货期
	施工期

	大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目
	合同签订后20个自然日内所有设备、材料到大观分公司现场。
	到货后15个自然日内完成施工及调试。


5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后 7 日内将全部图纸退还给甲方。
5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。
5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件5中的相关人员（人员名单应与乙方在响应文件中所载明的人员一致）如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。 
5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。
5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。
5.9在合同有效期内，乙方自愿接受甲方按《营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）》和《营运项目承包单位综合履约考评表（安全）》处理，具体处理标准详见附件6附件7。
第六条 实施条件及管理要求
6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
6.2施工用水用电采用以下(1)方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 / （月/项）目结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
（3）由乙方自行负责。
6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。
6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
6.5环境保护要求：
（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；
（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。
    第七条 材料及设备供应
本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。
7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。
7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。
7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。
7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。
7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条 付款及履约担保
8.1预付款的支付：无； □有 合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保（如有） 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的30%即 / 元（大写： / ）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。
8.2项目验收合格后，由乙方提交申请支付资料后，甲方支付至项目合同暂定总价的80%给乙方。
8.2.1项目验收合格后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料后，甲方支付至项目结算审定价的95%。
8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料后，甲方支付项目结算审定价的5％（质保金）给乙方（无息）。
8.2.3本项目工程款的支付单位为： 大观分公司 
8.3  乙方收款账户：              ；
收款账号：                ；
开户行：                   ；
8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：
名称：广州市净水有限公司
税号：91440101755584729Q
地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；
开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。                            
8.5履约担保：无；  有 本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： / 元（大写人民币： / ），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。
8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：
（1）符合甲方要求的银行独立保函，
（2）现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公司
账号：82010154900000342
开户行：浦发银行广州分行
8.5.2履约担保的担保期限和返还
（1）履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。
（2）履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。
（3）延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。
（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。
8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
8.6付款方式： ☑网银支付；  支票；   其他： / 

第九条 竣工验收
9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式肆份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。
9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。
9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
9.4竣工档案的整理和移交
（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：
（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；
（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；
（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。
（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。
电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。
9.5本合同竣工验收结算单位为： 大观分公司 。
第10条 质量保证
10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。
10.2 质量保修期为自验收合格之日起 壹 年，且不得低于法定保修期限。
10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后1日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十一条 不可抗力
11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；
（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；
11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。
11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。


第十二条 争议解决
12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。
第十三条 合同生效及其他
13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.
13.2本合同正文一式   柒  份，其中：甲方  陆  份，乙方  壹  份。
13.3补充条款：  无   

附件：1.成交通知书
2.廉洁协议
3.营运场所施工安全及消防安全协议书
4.工程量清单报价
      5.项目投入人员架构表/应急救援物资清单
      6.营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）
7.营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：       （盖章）
法定代表人或                         法定代表人或
授权代理人：                         授权代理人：
地址：广州市天河区临江大道501号     地址：         
经办人：阮俊                         经办人：
联系电话：020-38890283               联系电话：     
传真：                               传真：
签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日  
附件1  成交通知书
附件2：廉洁协议
廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与            (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行                  合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：
1、扣除主合同的全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方其他违约责任；
4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；
5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；
6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；
7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。
乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为               ，穗净水合【    】号 合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式柒份，甲方陆份，乙方壹份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
签约代表：                         签约代表：
日期:    年  月  日	     日期：  年  月  日






附件3：营运场所施工安全及消防安全协议书

营运场所施工安全及消防安全协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方： 

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及地方有关安全生产、消防安全法律法规，甲乙双方就安全及消防安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。
一、总则
（一）本协议是合同                      （穗净水合〔     〕    号） 的组成部分。
（二）甲、乙双方应遵守国家、省、市有关安全生产、消防安全的法律、法规、规章，履行安全生产、消防安全职责，保障人员生命、财产安全。
（三）甲、乙双方应当逐级落实安全生产、消防安全责任制，明确逐级岗位人员的安全生产、消防安全职责。
（四）本协议是对在满足法律法规规定的双方安全及消防安全责任的基础上的补充事项。
（五）当同一个场所、池体内，甲方安排两个或以上的承包单位同时施工的，由甲方组织各承包单位签订《营运场所交叉作业安全及消防安全协议书》。
（六）乙方的单位及人员资质（单项选择并填写）
1.详见合同第           条。
2.详见文件《           》。
二、甲方的安全及消防安全责任
（一）交底告知
1.项目实施前，应告知乙方地面、周边、地下已知存在的设施，特别是涉及影响生产、应急的各类地下管线及保护要求，要求乙方在施工方案明确落实相应的具体措施；甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，允许进出及行走的路线、禁止触动甲方设备设施等；项目备案的要求。
2.乙方进场作业前，应对乙方进行交底，再次向乙方强调的上述内容，以及施工期间的其他特殊注意事项，如生产方面的调度协调配合等。
3.当乙方提出相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求更严格的，应当接纳乙方的建议。
（二）落实配合措施
1.落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）安全及消防安全隐患检查与督促整改
1.在项目施工期，应每天不少于一次对乙方安全措施、消防安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全、消防安全监督检查，并提出整改。
（四）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）等情况报告及举报
1.对乙方上报的重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），应当如实向水投集团报告。
2.如发现乙方瞒报重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。
3.甲方发现乙方在项目范围内（含工地范围内的住宿、办公等区域）开展违法、犯罪活动，向公安部门举报。
（五）事故报告及举报
1.对乙方上报的安全事故及消防安全事故，应当按水投集团有关程序，如实向集团报告。
2.如发现乙方瞒报安全事故及消防安全事故，甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。
（六）补充条款        /       。
三、乙方的安全及消防安全责任
（一）接受交底告知并复核确认安全风险，落实管控措施
1.乙方接受甲方交底。
2.编制的方案应响应甲方告知，明确相应的措施。
3.根据甲方项目备案的要求，提交项目备案材料
4.当甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，比相关规范或乙方内部管理制度严格的，按甲方的执行。
5.当相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求严格的，应明确告知甲方确认，并按相关规范或乙方内部管理制度执行。
（二）告知甲方需要配合的事项
1.向甲方告知在施工作业期间，需要甲方配合落实的措施
（三）落实安全及消防安全隐患排查与整改，并接受检查
1.乙方应做好的每日安全生产、消防安全巡查及开展人员安全生产、消防安全教育，确保场所、场地、区域、施工、仓储、住宿、办公等，符合国家、行业安全生产、消防安全相关要求，无对甲方、乙方以及周边第三方生产安全、消防安全、人身安全等构成威胁，无开展违法、犯罪活动，无存放易燃易爆危险化学品，无乙方人员擅自进入借用地块范围以外的甲方场所，有按方案落实各项措施以及及时发现并整改安全隐患、消防安全隐患，杜绝安全事故、消防安全事故。
2.接受甲方“四不两直”的不定期检查。
（三）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）报告
1.乙方识别存在重大安全风险的，应研究并落实管控措施，降低风险等级，并向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。
2.乙方自查或被外单位检查发现生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的，应当立即向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。
3.如甲方未收到乙方关于重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。
4.不得谎报信息。
（四）事故报告
1.项目发生安全事故及消防安全事故的，乙方应当在预案规定时间内立即向甲方上报。否则视为迟报。
2.如甲方未收到乙方关于安全事故及消防安全事故的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。
3.不得谎报信息。
（五）补充条款       /        。
四、违约责任
（一）未发生安全事故或消防安全事故的违约责任
1.乙方未履行安全及消防安全责任的，甲方有权按合同相关条款处理。
2.因甲方未履行安全及消防安全责任，乙方有权按合同相关条款处理。
（二）发生安全事故或消防安全事故的违约责任
1.项目发生安全事故或消防安全事故的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）
2.如甲方未能提供甲方履职证明的，根据责任调查报告（意见）承担责任。
五、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）在合同（协议）执行期间，因国家、地方、以及广州市净水有限公司印发有关文件，加强安全管理要求的，乙方应按最新要求无条件执行。如不执行，甲方有权根据合同或有关文件进行处理。
（三）本协议作为合同的附件同时签字、同事盖章、同时生效、同时终止，具有同等的法律效力。甲方、乙方双方执持数量与合同一致。

	甲方（盖章）：
签约代表：
联系电话：
年    月    日
	乙方（盖章）：
签约代表：
联系电话：
年    月    日






附件4：工程量清单报价（详见响应文件报价清单）



附件5：项目投入人员架构表/应急救援物资清单

拟投入工程人员配备响应表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	现场负责人
	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	



应急救援物资清单







附件6：营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）
	附件2-1
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。
2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。













附件7营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	附件2-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 
8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。
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（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）








供应商：                 （单位公章）
    年    月    日
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[bookmark: _Toc6313][bookmark: _Toc87616394][bookmark: _Toc12665][bookmark: _Toc88209957][bookmark: _Toc28619645]1.响应函
1.1响应函

（采购人名称）：
1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。
2.我方响应文件包括下列内容：
（1）响应函
（2）法定代表人证明或授权委托书
（3）资格审查资料
（4）拟投入本项目的项目负责人情况表
（5）报价表
（6）其他资料
响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。
3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。
4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。
5.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。
7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或盖私章）
地址：                              
电子邮箱：                          
电话：                              
传真：                              
[bookmark: _Toc87616395][bookmark: _Toc88209958][bookmark: _Toc22527][bookmark: _Toc29833]    年    月    日


2.法定代表人证明或授权委托书
2.1法定代表人证明格式
法定代表人证明书
     供应商名称：                          
     单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：        年       月       日
经营期限：                               
姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：          
职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)      
日  期：          年    月    日


身份证复印件（含正反面）




注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件
2.提供授权委托人自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。
供应商：      (单位公章)         
法定代表人：       (签字或盖私章)            
委托代理人：       (签字或盖私章)            
                        日    期：      年    月     日






身份证复印件（含正反面）





注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
	

授权代理人自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章









[bookmark: _Toc19830][bookmark: _Toc88209963][bookmark: _Toc87616400][bookmark: _Toc8086]3.资格审查资料
3.1供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	□员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	□高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	□中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	□初级职称人员
	

	账户
	
	
	□技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）
[bookmark: _Hlk59025866]供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日
3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司
我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司大观分公司2024年次氯酸钠加药池改造项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。
（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）
列入经营异常名录和严重违法企业名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
（11）其他禁止情形：                   


供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日


4.拟投入本项目的项目负责人情况表

 拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日



[bookmark: _Toc19423][bookmark: _Toc32430]5.报价表
	

	序号
	项目名称
	项目总价（含税价/元）

	
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	



供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日



工程量清单
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	9040.09
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	23024.49
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	砖砌体拆除
	1.名称：砖砌体拆除
	m3
	5.664
	
	
	

	2
	拆除废料外运
	1.名称：拆除废料外运
	m3
	5.664
	
	
	

	3
	砍挖竹及根
	1.名称：砍挖竹及根
	m2
	10
	
	
	

	4
	新建黄金竹
	1.养护期:机械灌溉保养 �保养月数:12
2.种类:黄金竹
3.种植形式:片植
	m2
	10
	
	
	

	5
	室外绿化草皮恢复
	1.养护期:草皮保养 机械灌溉 �保养月数:12
2.铺种方式:满铺
3.50厚成品草皮、200厚植被土、素土卉实压实系数>93%
	m2
	100
	
	
	

	6
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5
	m3
	7.135
	
	
	

	7
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:砌零星构件 台阶
2.砖品种、规格、强度等级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆(配合比) DM M20
	m2
	3.888
	
	
	

	8
	块料墙面
	1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂、15mm厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰。
3.贴结层厚度、材料种类:5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层镀锌电焊网
5.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:8厚高级外墙砖45*95*8  
6.缝宽、嵌缝材料种类:好亦特勾缝剂勾缝
	m2
	14.16
	
	
	

	9
	钢梯
	1.名称：钢梯
2.检修梯利旧安装
	项
	1
	
	
	

	10
	墙面挂网
	1.部位：墙面
2.做法：挂铁丝网
	m2
	52.14
	
	
	

	11
	重新批荡
	1.部位;墙面
2.防水混凝土侧板，表明平整
3.找平层砂浆厚度、配合比:20厚5.1:3水泥砂浆找平
4.面层：5厚1:2.5水泥砂浆
4.满足设计图纸、招标文件及规范要求
5.计算规则:按立面投影面积计算
	m2
	52.14
	
	
	

	12
	抹灰面油漆
	1、名称：无机涂料漆面层一底两面
	m2
	37.98
	
	
	

	13
	墙面涂膜防水
	1.部位：墙面
2.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂膜
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm
4.包括防水腻子两遍
	m2
	52.14
	
	
	

	14
	墙面防腐层
	1.防腐部位:墙面  
2.做法:隔离层水玻璃胶泥1:0.15:0.5:0.5，厚度2mm+水玻璃耐酸砂浆1:0.15:1.1:1:2.6，厚度30mm
	m2
	37.98
	
	
	

	15
	地面防腐层
	1.防腐部位:地面  
2.做法:耐酸沥青胶泥1:0.3:0.6，厚度2mm+耐酸沥青砂浆1.3:2.6:7.4，厚度30mm
	m2
	53.184
	
	
	

	16
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层20厚表面抹光,分格面积宜为1平方米。
2.满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层
3.满铺3.0+3.0厚双层自粘性聚胎改性沥青防水卷材
4.基层处理剂一道
	m2
	53.184
	
	
	

	17
	玻璃钢通风管道
	1.材质:复合玻璃钢
2.形状:圆形 
3.厚度:δ=4mm 
4.直径:200mm
	m2
	13
	
	
	

	18
	不锈钢板通风管道
	1.材质:不锈钢
2.形状:方型 
3.厚度:δ=4mm 
4.规格：800*400
	m2
	6.11
	
	
	

	19
	不锈钢板通风管道
	1.材质:不锈钢
2.形状:方型 
3.厚度:δ=4mm 
4.规格：1000*500
	m2
	11.57
	
	
	

	20
	室内消火栓
	消火栓移位
	套
	1
	
	
	

	21
	矩形管道风机
	1.名称:矩形管道风机 
2.规格:风量:19235m3/h 全压:474Pa
	台
	1
	
	
	

	22
	塑料管
	1.安装部位:室内  
2.输送介质:  次氯酸钠
3.材质:UPVC
4.型号、规格:DN85mm  
5.连接方式:夹紧式连接
	m
	40
	
	
	

	23
	塑料管
	1.安装部位:室内  
2.输送介质:  次氯酸钠
3.材质:UPVC
4.型号、规格:DN20mm  
5.连接方式:夹紧式连接
	m
	12
	
	
	

	24
	塑料管
	1.安装部位:室内  
2.输送介质:  次氯酸钠
3.材质:UPVC
4.型号、规格:DN50mm  
5.连接方式:夹紧式连接
	m
	18.31
	
	
	

	25
	塑料管
	1.安装部位:室内  
2.输送介质: 放空管
3.材质:UPVC
4.型号、规格:DN100mm  
5.连接方式:夹紧式连接
	m
	32.6
	
	
	

	26
	不锈钢管
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质:不锈钢
4.型号、规格:DN65mm
5.连接方式:夹紧式连接
	m
	20
	
	
	

	27
	钢支架
	1.钢材品种、规格:304不锈钢
2.安装高度:支架3m高
	套
	3
	
	
	

	28
	玻璃钢立式化工储罐
	1.容积:20000L(8厚内衬PVC+8厚外衬玻璃钢)：有效容积为20m’
2.含管道和罐体基座：混凝士结构，与原地面找平且能承受体重量
3.超声波液位计：量程:0-6米 传感器电缆:30米 输出4-20mA，220v电源，耐酸碱环境使用，RS485通讯、哈希 E+H WTW 等同等级别的品牌
4.磁翻板液位计： 量程:4米以内，吊锤形式
5.含混凝土基座
	个
	2
	
	
	

	29
	设备基础
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.规格:3mX3mX0.2m
	m3
	3.6
	
	
	

	30
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:按设计图纸
2.其他详设计图纸
	t
	0.074592
	
	
	

	31
	水位报警器
	1.名称:水位报警器
	组
	1
	
	
	

	32
	标识牌
	1.名称:标识牌
	个
	30
	
	
	

	33
	设备调试
	设备信息上传中控及程序调试
	系统
	1
	
	
	

	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	

	34
	活动脚手架
	
	m2
	95.88
	
	
	

	
	措施其他项目
	
	
	
	
	
	

	35
	起重机
	
	台次
	2
	
	
	

	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	






	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	19
	9040.09
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%

	2
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%

	3
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	5
	其他费用
	
	
	
	
	
	按经批准的专项施工组织方案计算

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	



	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	23024.49
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	0.00
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	—




[bookmark: _Toc87616402][bookmark: _Toc88209965][bookmark: _Toc16386][bookmark: _Toc6058]


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表—13











	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：电气
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	705.60
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	1788.51
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	配电箱
	1.名称:隔爆型防爆配电箱
2.安装方式:底边距地1.5m
4.详图纸
	台
	2
	
	
	

	2
	控制屏
	1.名称:电箱及显示屏
	台
	1
	
	
	

	3
	防爆射灯
	1.名称:防爆射灯
2.规格:220V/22W,1250lm
3.类型:壁装距顶0.3米
	套
	3
	
	
	

	4
	配线
	1.名称:照明配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:ZR-BV-3x2.5
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:明敷
	m
	45
	
	
	

	5
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.材质:钢管
3.规格:DN25mm
4.配置形式:明配
	m
	25
	
	
	

	6
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装形式:明装
	个
	3
	
	
	

	7
	照明开关
	1.名称:大按键单联单控开关
2.规格:220V/10A
3.安装方式:底边距地1.3m
	个
	1
	
	
	

	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	措施其他项目
	
	
	
	
	
	

	8
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	9
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	35.77
	705.60
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%

	2
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	10
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合    计
	
	
	
	







	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：电气
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	1788.51
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	0.00
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	合    计
	
	
	—

	



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：电气
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	



供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日









6.其他资料
供应商须提交的其他资料。

	0

1




image1.png
KI5 R T 202440 RSB TN INZ5 b 25UE T B

EAETERT

ff(lllllﬂﬁll#“

I"HEEAETRARURARAF R -

TRRGHESR B4R HRS: A244002748
ZOZ=#+ZA+AR





image2.png
3 T W W ) i
NO. DESCRIPTION SHEET NO. REVISON| SHEET | REMARK
1 [T 24 n
2 iR 24 [
3 IALNTER 243 [l
z EARLRAFER T [
5 HRANRRTHE 3 )
6 HRAANRAETRE 4% )
7 ) x) [
8 [T Jx) [
9
0
il
2
3
i
5
6
17
8
9
20
21
22 EE| TR TErT
53 i
a8 | (A44T2024 HidemsTaRTAS

CESEIRWSEREES
2 T R oo

v i (e

(RCED i ma CEy

nEn O
= 3ot [ TN





image3.png
Ft s
anw
11 HEER: AASAR2020L S XAMRRBHARARE
12 MBS ABENE il
13 RAARSARESRREHTEERRAE -
11 ARRREERAR 1S, RART e
- e e ———
2 U ETRARTEGH BN, MRMSRREEISIXHALS, REPUTHRIARRY 83 L ——
£ KIARARREEAALE.
22 BRRKEMZRETERRRHAE
RARARSD (6o 5031-20221
CORELREAN (G 15503-1995 [ I —— [—
CCOMPRRRIAS) (G 50046-200)
AREHBARE)  (G500%6-201% 0104 T, iR
HUIARTRIRARRED) (6D 50300-207) EE Syemes
e P iR — S
3T ATARRK M AREXRRTL MM AR, KAAIA. B M ANE. *
32 WORRBRESHRTARN, ALRSKR 1k, NRSAPRAAR.
B, FetS, FRRRLNRELERBUARR &R SRR SRR BBk
1 RARARARER ARSI 4, KTARAR <OUAKTE HR>> 2000 | mm—— | ——
£ , GOTHSARNL. RIFLAE. HHXRERY, REATHASANAE, WEHHPH u |l o 150 50 5000m
HRTZECITERFLRFY, £ARRK. KTFE. TEAR. KRN KARKEIE M T e
RERRPARS NN, KERRAAREOIVRER, KRARTIAT, HEEAPOTANR HESEE.
L2 ERARRRRISKBET NS < HSARRBSRRRRES>. <HEARR
AP O15HT)>>. <CPEARABRRLAR R8>, <RERRESIERIN
#5508/128001-201 | AXARARE. FITTRTTEERIT
[£5 5  eirsetssaine
£ 1 i
i s
e ET TR
LRI EER s s
v il [ ia [AE
v ) [ g. 5 whew G
i | S PO
— s [AAR(E 3 700 + ons





image4.png
IERETEE = .
et R
v —CTOAE ] i [Ase
R SO A ] e
i | an | S3R_[x ] i ioecoen DL
B i U TR SR MNVk] v ors

sss





image5.png
Fres

©

",
1. B, BERRAOHR, SEROHRAUREALANDERE.
2 KBRS AREAE.

SAEAMAREHA00X00.
BBRRLKI%, FLERKRTAALE, IEZERNI0C0RKAUILARE,

FRAPAEARIRERTAT12000; K471BERRAR15.500m, AHERS On; 72

HETRAR15200m) , FREES Om. IARFHRESD.

E

5HUREICIOBEE, EPHRIPE; SKURLBRRAICIO; $5CIS.
AL TUAD, LA ATBREER A MABAE.

. $5. BAVARERAY. KL LN, FRASKL.
B ARABLEREHAA.

[y ==

sy

FRARTR-REAERA AR A ARTEE

®

g

AL, UM,

LRRHATE AR RLSRRESRTRRAACS AR ERBRTALLE, KATRARD0OAMRAAS ST EOALARINERTAT W, SHEMTRARATESATASA R INENETA TN
BELEARNAREAMAAR L.

[KA8412024 SichpesAREEAN

THERAERAL

it

]

JZ-04





image6.png
/= 3
T
- I' e
O‘-?.“
pai} T

’r—z—mm\"" ARAT202 4 EARMIASER
L
o s [
v RSO LR T R C LY
it x| SR _[3 ] P
v den [pARlY 5 9708 i o
[





image7.png
g

s o
RSO TIE

EARABATER 1m0

CERuIEWSENRan]

2 T R s Foomianas

0 eana | L] e [

v RSO LI ) CEELY

LNENE. wO| e
v o AR | 704 i o

s





image8.png
i

(e goaiep|

[y
g

gt
‘-
: T
r
o‘-?a“

I
EEHEETEE :
Ld FAEAA2024 reamasaRRIAY
: witna [ K
: o





image9.png
o

P

s oz
TEIEITEEE
a0
- - - ] e e
; H
e et @ TR
11
A R
oo | iz o2t sesmesrasess

2 R s Foamianas

v [ | AL | ]

RCETRE - SO . e "

CETNE WO 8 e
— CRCRITRY . SO o237}





image10.png
e
w0
. 2 |
= o v
0 p e |
snensd 5,
» i £
e o
N B R !
. ]
0 sl an
- - - s o L Rew bR
gy et
. e
HEHER et i
25 CEsuIamermwman [ vt
RRRSTROR | g2 0 | avaAARE
s oD
v RSO LI (LY
5 [ o | SR _[s ] e
I v den pARlE 3 J70e o

s





image11.png
RIS R 202440 R BB T IN 25t 25uE T B

SBHEKE LR

[Féitazaugittiniat]
Sasrnins

I"HEEAETRARIHRARAF
THRRGHHES B4R RS A244002748
Z—O==#+=A+hR





image12.png
e T g W T T

NG, DESCRIPTION SHEET NO REVISON| SHEET | REMARK

1 [ @S [

2 i @sn [

3 SRSARARTRE @5 [

4 SREARAETRE @St [

5 SRR @5 B

3 #ATARAETRR @ [

7

B

B

10

il

2

3

14

5

76

17

8

79

20

21

22 [FEkaewiszatay)

23 M
r BT T

ot S RO W R 114 atatien
v N
v e | s (e i o ORI
K. up DR
j— W 3 cpsoi v ame





image13.png
Fres

E

— FHRA
11 fE4k: AAALA202L S AEMBPHRTETE
12 RER4: [ HERAE
13 A KRR A F R RR AL,
14 FRERREQHBRINE odBE
= Hitig
2IRFETHRRIARH AR, RRAQREGHIDEEXARIE: RRBLUTHIGARRY 7
% RAARANGRIXSGE.
22 BRAXABARPAMIERRRIAL
(RARKERARD (GB 55031-2022)
CEARARIHRED  (6BS0014-2021);
UHARERAZRPVC-D#E)  (6B/T10002.2-2003);
(BAHASRTRATARUAR) (6B 50268-2008);
(RRLPABERERAR)  (GB/T 11836-2009);
(HARRTRPO#H)  (GB/T13663-2000);
(RRARAISEAEND  (GB 15603-1995)
(TERYERSIHAELD  (GB 50046-2008)
(REWEARED  (GBS0016-2014 (201840 )
(RATERTREARRKEE)  (GB 50300-2013)
= R
30 ATRERN M AR ABRTIL MM R REARRA S0 MM R
3.2 BERRERTSXRTEAR, ARAXERTIE AR ARTIAR.
N 2 4
41 FEX R K) R KERRE:
Wk OH) B RERRGREEE, EXEOIREEL (F) &, RERERX(R)
REFARBLEA, AR RERALIURERGHER (035402) ERFEARRRED
1) FEEEA (FRASRETANERE) ;
2) XEEML( ZEARE) ;
3) RN,
4) BR-RERGESH R REERLIVEES,
5) IHHRERAESTARR : 0. Bl HSKM, SRARER—; b. BEH>SK
B, BEAARA; ¢ FRERRIEAERY 1.5 1.8%.

At
5.1 fif. BERERAARS BIAENR, KABRRIM AXRAHER.
5.2 FAMNIRHEHF BREER SRS, FhRERUFTHARAH I LORERE.
53 At EEARNEPERR T, RERIERFRAR TR FEHLAH, BRDHERANETTHI.

65 PV

a1 vy

61 PV

o0 g

s T

AFHRRA

A,

FAPMARLD

#iRE KR

&8 ek

RS

[





image14.png
[FEiginusur EaiAd]
R
A
BEEEASHTRR 1w e
2 e e
. CInEASTTS L
v W re [2ak [x 6 k[ Aok (x4 seveene  [¢ 4 ek
LENE s = [
o (11 3 oesoos v awe





image15.png
EEFHHAETER v [ a0
e Frvnsenes

a [exasf et Tea #ERe] ATH

T T S a A% 4| e [¢ e

LRRE Wi = s

e e AT NNy





image16.png
#EFEGEHTTE 10

5 CEmmrmwmvmmman 0

e T e A 1141 e

v ol e p— wRe] A

RN SO - SR I T

LUENE W= = o
s 113 i3 Ges—05 |1 amn





image17.png
EEEETTET

578 i
R
EEGHASEFEE ded B
e T T
N SN Vo Yo 244 raspamed
v i

el
8 evanesran

é 1 + 8 e
| - DR





image18.png
pulides €1 n 1R

SRR fAR2024 ammiasan

e ravpiansn
TS el

RN VAR5 ¢ wmem ¢ 8 e

o 1
LENE == RO
W ar F 3 G505 v ams





image19.png
ey

HRYBEFER

25 CEmmIRmmEmman | oico
o S RO R M| 1141

ravpanst

v (DN
vy whvnasrnn [¢ 8 on
1A DR

GPS—05 |1 wmn





image20.png
RG22 T 20245 R SBL AN 2 5th BUE T B

B8 e T BRIt

[FEidizausiiinind)
s

IFEEETRARIURERAE
THRGHESR BR GRS A244002748
ZOZ=#+ZA+AaR





image21.png
3 T we e T F

NO, DESCRIPTION SHEET NO. REVISON| SHEET | REMARK]

1 [T} 7] [

2 Hitie NI L}

3 ARARRARARARTER N6 L}

4 BRARURRPERRETEN N0 [}

5 SRRARRMARETHE NIBS. L}

6 SRAARMARETRE N 0

7

g

5

10

il

12

13

2

15

16

7

18

19

20

21

22 X TR

23 e

el it
G CEsmTammvannza] T T T
S i e MESEA | 4114 | A ARG
v [eans 4T - wima [wcn
RN SOk L (T
k0 [ x| SIR_[ 1 +|HL b RCE
- W Weis FAIw 3 NTOr O

r





image22.png
Fres
XY

E
[
(%3

Rt itH

— AR
11 fB4k: AAALA2024 S ABMAPHBA AR
12 RERY: [ HEERHE
13 AL SRHA, ERERAN.

= #ithE
2IRFETHRRIAR AR, RRERREGRPTETARE RRARUTHIIARRY % REARAURI AR,
22 EXAXRBARPAMIERRRIAL
(ZERRAASEHRIAR) (GBS0019-2015)  (RMFARRI RUABHARE) (CJ)/T243-2016)
CRARHIAARED (GBS0016-2014 2018410 )  (RABBMIRLHARRD (GBS1251-2017)
(THpEr RRERFAIIERD (GB12348-2008)  (EAGRMH#MIE) (GB145SL-93)
(REMRIBRARRIAR) (GBS0981-2014)  (FHZSEE) (GB3095-2012)

(RETARE AR (GB3095-2012)  (ARSZHIZKTIRERUAE) (GBS0243-2016) W | ank R ¥ |88
(TERASEIG—RE) (GBS1265-201)  UPEARAPEGHRSH) 1 WARIREE | 00lmBEAORAR w )
(PEARKFERARPR015H))  CPRARIBERL SIS 1 FAREARES | T w | 1)
(REREZAEREANE) GB/T28001-2011 3 |FeRaRs | Fwsonsn w |
2. REXRREARR © |lemeaan [kemsan sEaes 4 1

3.1 $AAT1BKN(REAERAT 183 ko) ANERAFRH, EREARLRR.
32 RRLBREMAAEERARSHH, ROVEE, ARETHORGINA, FANAGFSRAARPT.
33 XRRERLADEHHTIERN,

3.4 RREERIA, WA, EREFORAALL RUAERERRIRIRIAEAN (C)/ T4 T6-2015) AR, KMARNIME = FRIAE U 48E
W, RARRYEAR R

41 ABPMEMIARS HRRAR AR RRE R

4.2 RESREELAEEATEAAERIABASRS LARURARMANGL $UAGEL O HTERRTAT 10T HTHEAEHELER NI HARERFAT280T,
4.3 RESRARRREX SR REXEHRTFHEREE TED FE0 AATREFATARRAISAIUL THEAEHA>-15KPa ~ +ISKPo REERHKLEN.
&, FREFNRS

WREHIABEATRAR, FRER (TEREFRRIMEORD (GBS1265-2017) SHRH. BRABEARRANN0.27W/ (m/h), WRABER.

%4 % §tuisence
e

75

R AR AR Y]
6 5 &7 LA AR A

oG CEaETERR RARLn TH4% | AR#AT2024 SXBMBBARIAR

AP MR AR RO I ONCR | 151 | AR

v 4 [essir ek i KT8

¥ o ee | ZW [ K| ¥x EI ] + dwaer

a6kt | x| SBR_[% HFer L
i [ B 8 NT-02 [R. PO

e





image23.png
i

BRFRUARERALHTHE of

i [10
« duans

ERERi





image24.png
EE

EETECEET

HE
ket A

BAARUHERAEEHTHR = AR | IR0 SamnsRRRRA
- o e et e RESEA | 1118 | A AR
0 ks [HeE B e [
(R SRSk 6L © duans
k2 | x| SR |5 ] - CRCE
— CHCEYEAF 71 I .

4





image25.png
o

i - | @

s g, s

= b7
(A= - -
2 T e
Lo -
Ay e a

> o 3

o | s
TR (sl | iommsns o } /\%".%?
'ic é < : | o

N

BRRRAREREHTEE 10

o
RN SRSk  dfaaer
COENE SO=tar DR

— W Wos FARw 3 N0 A





image26.png
[ W @

L
N Y g, |
S

gl ;%;;.;&..; amm s

FET]| oo [T o 5 'V
| e | | e G ]
T
i3 jn=—= =t e
, S e
SR o T et =
& - N i + s
EITEN TTERn)
F57 i
BERAARGHBETEE 10 st i
B S EBM IR RARA | L2t
e R b A 1341 | A4S
v [eans [HE wine [0
e [ (e o] 5 X (AT
COEEE WOs S| - DR
v weis [FARw 3 W06 (£





image27.png
RYL5T A F202440 R SERSN N2t BUE T B

S HETE®RT

IHREETRARIRARAF
TRIGHER PR 4HS: A244002748
ZO==%+=A+AaR





image28.png
= T Wy B Ea i
NG, DESCRIPTION SHEET NO. REVISON| SHEET | REMARK
1 [T} [ s
2 it wa [
3 wantin %o i
4 *astn 0 i
5 ] s i
5
7
8
El
0
[
2
3
T4
5
6
7
8
79
20
21
22 I TETTTEPn
23 H
Tae| it
2 T R e rasniraaen
v (T arr CDET]
(RCEOE NO u.s-TE.‘ v + fa
UENE. O [N
W s en | A (% 3| Do-or 8 oo





image29.png
Fres

E

— RERA
1.1 5B 4% AIAAA2024 £AERGIERILTE - B

#(#)

1.2 MBS HFRAE SARRIA

A it

£ &

P

1. 3%iEH: R

B

1.3 SRERET, ARl LTI

[Banx G B

1.3.2KKBH%%. BRA. BEEREAALHEE. |FERFRRALEAR

[Bedeny

[Ty

o

= Rith# ABAERR

At SRR AR RER

1. HAELREHIRRIN, [ R F) Bk

[#A4BEH

2. REABEREHITES FRIGIER ; Al )

[AetAkbR

3. ERARSPEITOAE. ARIRE: R

[T

[BnsE

[T

«EERALIIAE GB 50052-2009 AAREARETRR

IS[TTETT

«HRERERHAEGB 50054-2011 yaRERRY

upREERRREA

GERSGHRE GB 50034-2013 RanERY

T unasniansn

CHRARERARERHAR> OB 500552011 o
CARRATERHIR R4 280H DBY 15-51-2007
CRERASERAARRE) OB55024-2022
SRR, .
= EER
1. BIRARBEA: HIH 00Ix , 44804350 /m?
2. BEIEEARLS.
3. SRRATELED HHZBAR, £RERIR0>B0 , 6RE4000K~S000K 2, IR MR NI LN,
4. BAREPRRBATE FHRRNSONG, MEUBIRR.
5. $iik: SRARRRIE, HRERATALOUARIHIR OB 50034201 SRX; ARKFRANA, RATATERIE,
NRARERSAD. O, HEEMAFITEN, KTRAREBE.
6. EARRTAUFER SR
7. R4 ARAR BN ERREIRA S5
8. EHRRHANRAS, HARIAE R, EARERLFEAT2. Omnm
m A
1 ARFTREERAXIR. ARRER RALAEETRRA WKL
2. REARAARSIE RS HINS]OL Tt bhikomt, meikris-paron | L ENNTRENERERAR

H2 BEFRIK

SHABRISAY
p5xisoxeoxdmox:

23] 44] 88
18] 34| 68
14| 26] 53
10| 20] 41

7 26
18
25, 3 12

R AR AR Y]
[¥5 2 & riretarnreni]

BT RARL]

FRERKTRRAR

B, AR PR, LR AR |
3. ATERARAKY PRHAC, WAHAND ~

A

DQ—02





image30.png
BAUFEE

o e &z ]

CECEEDN RS NCEOETURE =3 E Ry e + #en

raan o (R [x i vn | v =
W #s | e [¥ ¥ D003




image31.png
e —

[FEitiaeviriaind]
[F5 5 s riisaammned
Py
S HABAE B, SRRSO,
e

i 32 Bariencave

i et
HAETEE w T D E =
2 R vt ravniranen
g T e e
EEOES NODOF “SEErTl L)
EE . SR ORI
— W W aw | A ¥ 3| Do04 (T





image32.png
T
Crer e
- A OIS
[EET—
Es——
Ee—
. o s [re——
a v
L
e —
L
apLasan e
(ERAHE
B T An [TRET)
T ol
L 1 e earsan . [
Yy FI [T ey .
v T3 ST 1
e e .
e ra-
il [ e T
[ FARRBRi KR TAT]
o7 et
= S, | el ™
LI - CESETRNSHRNRAR @ ir] o0
- 2 L R vt ravmaranen
v e &z ] A
Ly (R EOE NOCE S (0
T [sias] x| SR_[x # % | DR}
W s |4 (¥ 3 poos VW e





